Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de enero del 2019 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de noviembre del 2025 13:29.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	012/2008
Referencia	2787913
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13002916
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Atención residencial a personas mayores afectadas de trastornos graves de conducta (130 plazas). (actualmente 145 plazas).

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	85311000-2

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Manual
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	10.650.380,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	10.650.380,00 euros
Duración del contrato	1.095 días

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O´Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

28 de diciembre del 2007

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	R2800746F
Nombre o razón social del adjudicatario:	Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
Importe de adjudicación (sin impuestos):	10.650.380,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.650.380,00 euros
Fecha del contrato:	28 de diciembre del 2007

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 11 de noviembre del 2025 13:29) Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/09/2021
Nombre:	142/2021- 3ª Modificación
NIF del contratista:	R2808842C
Nombre o razón social del contratista:	ORDEN HOSPITALARIA HERMANOS SAN JUAN DE DIOS
Importe de la modificación (sin impuestos):	285.855,96 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	285.855,96 euros
Variación del plazo de ejecución:	92 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	25/09/2018
NIF del contratista:	R2800746F

Nombre o razón social del contratista:	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Importe de la prórroga (sin impuestos):	4.157.788,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	5.157.788,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	11/06/2019
NIF del contratista:	R2800746F
Nombre o razón social del contratista:	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Importe de la prórroga (sin impuestos):	4.216.942,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	4.216.942,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	09/09/2020
NIF del contratista:	R2800746F
Nombre o razón social del contratista:	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Importe de la prórroga (sin impuestos):	4.238.763,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	4.238.763,25 euros
Variación del plazo de ejecución:	365 días
Fecha de aprobación	01/12/2021
NIF del contratista:	R2800746F
Nombre o razón social del contratista:	a HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Importe de la prórroga (sin impuestos):	9.072.819,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	9.072.819,60 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	06/11/2025
Nº del contrato	083/2026
NIF del contratista:	R2802790B
Nombre o razón social del contratista:	ENTIDAD FUNDACIÓN HOSPITALARIAS
Importe de la prórroga (sin impuestos):	10.837.959,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	10.837.959,60 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Orden Adjudicación Contrato (Publicado el 29 de enero del 2019 13:03)	Descargar
Orden Aprobación 7ª Prórroga (Publicado el 29 de enero del 2019 13:03)	Descargar
Orden Aprobación 8ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2019 14:02)	Descargar
Orden Aprobación 9ª Prórroga (Publicado el 30 de diciembre del 2021 14:30)	Descargar
Orden Aprobación 3ª Modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 09:16)	Descargar
Orden Aprobación 10ª Prórroga (Publicado el 14 de febrero del 2022 01:00)	Descargar

Fecha de descarga: 22-11-2026 23:07:36