

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de febrero del 2019 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de enero del 2022 14:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de julio del 2019 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 180/2018

**Referencia** 2788450

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto CR-095-15-CS de renovación de red en la urbanización Eurovillas, en los TT.MM. de nuevo Baztan y Villar del Olmo. Fase 16

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45231110-9

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 798.760,06 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 798.760,06 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 966.499,67 euros

**Duración del contrato** 210 días

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 1 de julio del 2019 14:00

## Preparación del contrato

DE-A aprobación de pliegos (Publicado el 11 de febrero del 2019 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 7 de marzo del 2019

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de Mayo del 2019 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\*Obtención de documentación e información:

-Canal de Isabel II, S.A. Área Construcción de Redes de Abastecimiento. C/ Santa Engracia, 125, edificio 3, planta baja. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1115

-Oficinas de Atención al Ciudadano.

\*Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9. Planta Baja. 28003 Madrid.

\*Apertura de ofertas:

-Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. 28003. Madrid. Día 12 de julio de 2019, a las 9:30 horas.

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de febrero del 2020 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	10
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28357093
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	VIRTON, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	417.032,63 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	504.609,48 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	18/10/2022
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	Ampliacion plazo 180/2018
<b>NIF del contratista:</b>	A28357093
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	VIRTON,S.A
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	10 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

anuncio adjudicación (Publicado el 17 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 17 de diciembre del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 09:46)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 4 de febrero del 2021

Formulario DEUC Anexo III (Rectificado)

[Descargar](#)

INI (Rectificado) (Publicado el 27 de Mayo del 2019 16:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (02.07.19) (Publicado el 12 de julio del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 12 de julio del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (10.07.19) (Publicado el 16 de julio del 2019 11:34)

[Descargar](#)

Informe Técnico (05.07.19) (Publicado el 16 de julio del 2019 11:34)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (12.07.19) (Publicado el 25 de julio del 2019 10:03)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (30.07.19) (Publicado el 6 de septiembre del 2019 14:06)

[Descargar](#)

Informe Técnico (17.07.19) (Publicado el 6 de septiembre del 2019 14:06)

[Descargar](#)

Informe retroacción actuaciones (Publicado el 12 de febrero del 2020 13:32)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 3 de febrero de 2020 (Publicado el 12 de febrero del 2020 13:32)

[Descargar](#)

Informe tras retroacciones (Publicado el 16 de octubre del 2020 08:31)

[Descargar](#)

Informe de valoración de ofertas (Publicado el 16 de octubre del 2020 08:31)

[Descargar](#)

Informe justificación bajas (Publicado el 16 de octubre del 2020 08:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 22 de julio de 2020 (Publicado el 16 de octubre del 2020 08:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 15 de octubre de 2020 (Publicado el 16 de octubre del 2020 08:00)

[Descargar](#)

Informe revisión documentación propuesto (Publicado el 1 de diciembre del 2020 10:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 12 de noviembre de 2020 (Publicado el 1 de diciembre del 2020 10:30)

[Descargar](#)

---

Anuncio convocatoria BOCM (Publicado el 27 de Mayo del 2019 16:01)

[Descargar](#)

---

Proyecto (Publicado el 11 de febrero del 2019 16:03)

[Descargar](#)

Nota aviso modificación y cambio de fechas (Publicado el 20 de marzo del 2019 09:02)

[Descargar](#)

Detalles rectificaciones realizadas (Publicado el 27 de Mayo del 2019 16:01)

[Descargar](#)

Adenda Proyecto Técnico (Publicado el 27 de Mayo del 2019 16:01)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 12 de julio del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Aviso importante (Publicado el 25 de noviembre del 2020 13:31)

[Descargar](#)

Documento de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 09:46)

[Descargar](#)

180/2018 (Publicado el 21 de enero del 2022 14:16)

[Descargar](#)

---