

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de febrero del 2019 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de septiembre del 2021 12:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de marzo del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PAS A/SUM-005461

Referencia 2788987

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013777

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Santa Cristina

Objeto del contrato

Adquisición de placas y medios de cultivo en el Hospital Universitario Santa Cristina

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33696500-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 53.649,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 35.766,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 43.276,86 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 15 de marzo del 2019 14:00

Preparación del contrato

Aprobación del gasto SUM-005461/2019 PLACAS Y MEDIOS DE CULTIVO
(Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Propuesta de contratación A/SUM-005461/2019 (Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio Suministros. C/ Maestro Vives, 2 .1ª planta. Madrid 28009. Teléfono: 91 557 45 94/ 91 557 43 15. Fax: 91 557 44 59.

-Correo: sersum.hscr@salud.madrid.org

-Oficinas de Atención al Ciudadano

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 25 de marzo del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 25 de marzo del 2019 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A-50140706
Nombre o razón social del adjudicatario:	BECTON DICKINSON, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	19.619,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	23.738,99 euros

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A-28664589
Nombre o razón social del adjudicatario:	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	582,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	704,22 euros

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B-62014485
Nombre o razón social del adjudicatario:	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.539,80 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	9.123,16 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	31/03/2021
NIF del contratista:	B62014485
Nombre o razón social del contratista:	Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.769,90 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	4.561,58 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución adjudicación SUM-005461/2019 (Publicado el 12 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 12 de abril del 2019

Anuncio formalización SUM-005461/2019 (Publicado el 25 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 25 de abril del 2019

Certificado empresas presentadas (Publicado el 20 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación de placas y medios de cultivo SUM-005461 (Publicado el 25 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación valores anormales placas y medios de cultivo (Publicado el 2 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación adjudicación SUM-0055461 (Publicado el 12 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación SUM-005461/2019 PLACAS Y MEDIOS DE CULTIVO (Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Corrección errores en Resolución Adjudicación SUM-005461/2019 (Publicado el 23 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Contrato Becton Dickinson SUM-005461/2019 (Publicado el 25 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Contrato Biomerieux SUM-005461/2019 (Publicado el 25 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Contrato Thermo Fisher SUM-005461/2019 (Publicado el 25 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga SUM-005461/2019L31-PR01 Placas y medios de cultivo Hospital Universitario Santa Cristina (Publicado el 29 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga THERMO FISHER (Publicado el 30 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)
