

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de febrero del 2019 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de septiembre del 2021 12:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de marzo del 2019 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PAS A/SUM-005461

**Referencia** 2788987

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013777

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Santa Cristina

---

**Objeto del contrato**

Adquisición de placas y medios de cultivo en el Hospital Universitario Santa Cristina

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33696500-0

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

---

**Valor estimado sin impuestos** 53.649,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 35.766,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 43.276,86 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 15 de marzo del 2019 14:00

---

## Preparación del contrato

---

Aprobación del gasto SUM-005461/2019 PLACAS Y MEDIOS DE CULTIVO  
(Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Propuesta de contratación A/SUM-005461/2019 (Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio Suministros. C/ Maestro Vives, 2 .1ª planta. Madrid 28009. Teléfono: 91 557 45 94/ 91 557 43 15. Fax: 91 557 44 59.

-Correo: [sersum.hscr@salud.madrid.org](mailto:sersum.hscr@salud.madrid.org)

-Oficinas de Atención al Ciudadano

## Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 25 de marzo del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 25 de marzo del 2019 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

## Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A-50140706
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BECTON DICKINSON, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	19.619,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	23.738,99 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A-28664589
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	582,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	704,22 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B-62014485
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	7.539,80 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	9.123,16 euros

## Ejecución del contrato

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	31/03/2021
<b>NIF del contratista:</b>	B62014485
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	3.769,90 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	4.561,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución adjudicación SUM-005461/2019 (Publicado el 12 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 12 de abril del 2019

Anuncio formalización SUM-005461/2019 (Publicado el 25 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 25 de abril del 2019

Certificado empresas presentadas (Publicado el 20 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación de placas y medios de cultivo SUM-005461 (Publicado el 25 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación valores anormales placas y medios de cultivo (Publicado el 2 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación adjudicación SUM-0055461 (Publicado el 12 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación SUM-005461/2019 PLACAS Y MEDIOS DE CULTIVO (Publicado el 28 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Corrección errores en Resolución Adjudicación SUM-005461/2019 (Publicado el 23 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Contrato Becton Dickinson SUM-005461/2019 (Publicado el 25 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Contrato Biomerieux SUM-005461/2019 (Publicado el 25 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Contrato Thermo Fisher SUM-005461/2019 (Publicado el 25 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga SUM-005461/2019L31-PR01 Placas y medios de cultivo Hospital Universitario Santa Cristina (Publicado el 29 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga THERMO FISHER (Publicado el 30 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---