

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de diciembre del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2025 16:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de diciembre del 2018 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 029/2019

Referencia 2787095

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

“Acogimiento residencial en un hogar - residencia especializada de menores discapacitados, con retraso mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales, y/o mixtas, leves y medias, y con trastornos de conducta, atendidos con cargo al IMFM- 12 plazas”

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 85311300-5

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 0,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 388.786,32 euros

Presupuesto base licitación. 388.786,32 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de diciembre del 2018 23:59

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de octubre del 2024 13:59)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 26 de diciembre del 2018

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

26 de octubre del 2018

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	APANID
Nombre o razón social del adjudicatario:	G28389443
Importe de adjudicación (sin impuestos):	373.833,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	388.786,32 euros
Nº del contrato:	029/2019
Fecha del contrato:	26 de septiembre del 2018

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de octubre del 2024 13:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de octubre del 2024 13:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de junio del 2025 16:08)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 17/10/2017

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 369.620,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 384.413,33 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/09/2018

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 373.833,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 388.786,32 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 03/12/2019

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista:	APANID
Importe de la prórroga (sin impuestos):	379.380,96 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	394.556,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	28/10/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista:	G28389443
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	APANID
---	--------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	381.147,59 euros
--	------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	396.393,50 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

Fecha de aprobación	03/11/2021
----------------------------	------------

NIF del contratista:	G28389443
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	APANID
---	--------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	394.343,66 euros
--	------------------

Importe de la prórroga (con impuestos): 394.343,66 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 24/08/2022

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 404.142,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 420.308,30 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/09/2023

Nº del contrato 017/2024

NIF del contratista: G28389443

Nombre o razón social del contratista: APANID

Importe de la prórroga (sin impuestos): 428.307,84 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 445.440,15 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación	07/10/2024
Nº del contrato	015/2024
NIF del contratista:	G28389443
Nombre o razón social del contratista:	APANID
Importe de la prórroga (sin impuestos):	440.321,40 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	457.934,26 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	09/06/2025
Nº del contrato	011/2026
NIF del contratista:	G28389443
Nombre o razón social del contratista:	APANID
Importe de la prórroga (sin impuestos):	452.935,80 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	471.053,23 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 26 de diciembre del 2018 13:31)

[Descargar](#)

den Aprobación 15ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación Prórroga (Publicado el 26 de diciembre del 2018 13:31)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 13 de enero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 1 de febrero del 2022 16:14)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 1 de diciembre del 2022 11:01)

[Descargar](#)
