En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de noviembre del 2024 13:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de enero del 2019 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	043/2019
Referencia	2787269

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13002916
Entidad adjudicadora	Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Contrato de Gestión de Servicios Públicos, modalidad concierto denominado “Acogimiento Residencial en Hogar especializado para Menores con Discapacidad Asociada a Enfermedades Orgánicas con Medidas de Protección” (10 plazas).

Tipo de contrato	Concesión de servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	85311300-5
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	274.975,80 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	274.975,80 euros

Duración del contrato	365 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	14 de enero del 2019 23:59

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O´Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 30 de diciembre del 2003

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

30 de diciembre del 2003

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	Q2800847
Nombre o razón social del adjudicatario:	COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL. PROVINCIA DE MADRID. SANTA LUISA DE MARILLAC
Importe de adjudicación (sin impuestos):	274.975,80 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	274.975,80 euros
Nº del contrato:	940/5046/04
Fecha del contrato:	30 de diciembre del 2003

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de noviembre del 2024 13:36)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de noviembre del 2024 13:36)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	22/11/2016

NIF del contratista:	R2800847B
Nombre o razón social del contratista:	entidad COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC (COMUNIDAD EN CASA BELEN)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	328.500,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	328.500,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	31/10/2017
NIF del contratista:	R2800847B
Nombre o razón social del contratista:	entidad COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC (COMUNIDAD EN CASA BELEN)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	333.427,50 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	333.427,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	25/09/2019
NIF del contratista:	R2800847B

Nombre o razón social del contratista:	entidad COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC (COMUNIDAD EN CASA BELEN)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	337.333,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	337.333,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	10/12/2019
NIF del contratista:	R2800847B
Nombre o razón social del contratista:	entidad COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC (COMUNIDAD EN CASA BELEN)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	342.173,40 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	342.173,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/10/2020
NIF del contratista:	R2800487B
Nombre o razón social del contratista:	entidad COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE

PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC (COMUNIDAD EN CASA BELEN)	
Importe de la prórroga (sin impuestos):	343.866,50 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	343.866,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	29/09/2021
NIF del contratista:	R2800847B
Nombre o razón social del contratista:	COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC (COMUNIDAD EN CASA BELEN)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	342.041,51 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	342.041,51 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	02/09/2022
NIF del contratista:	R2800847B
Nombre o razón social del contratista:	COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC

Importe de la prórroga (sin impuestos):	364.452,50 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	364.452,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	13/11/2023
Nº del contrato	047/2024
NIF del contratista:	R2800847B
Nombre o razón social del contratista:	COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC
Importe de la prórroga (sin impuestos):	524.258,40 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	524.258,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	18/11/2024
Nº del contrato	55/2025
NIF del contratista:	R2800847B
Nombre o razón social del contratista:	COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,PROVINCIA DE MADRID, SANTA LUISA DE MARILLAC

Importe de la prórroga (sin impuestos):	267.300,80 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	267.300,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Pliegos PCAP y PTT (Publicado el 12 de enero del 2021 14:30)	Descargar
Orden 13ª Prórroga (Publicado el 12 de enero del 2021 14:30)	Descargar
Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 12 de enero del 2021 14:30)	Descargar
Orden aprobación 15ª prórroga (Publicado el 31 de enero del 2019 11:01)	Descargar
Orden Aprobación 16ª Prórroga (Publicado el 12 de enero del 2021 14:30)	Descargar
Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 12 de enero del 2021 14:30)	Descargar
Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 31 de enero del 2022 10:45)	Descargar
Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 5 de diciembre del 2022 10:17)	Descargar