

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de septiembre del 2019 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de enero del 2022 08:09.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Referencia 3259607

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Control y seguimiento sanitario de especies de fauna silvestre, especies invasoras, híbridas y/u otros animales dañinos y radio-seguimiento de grandes carnívoros en la Comunidad de Madrid

Nº Expediente:

EG/2019/0000005266 (15-B/19)

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 12 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

287.077,64 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

287.077,64 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

13/05/2020

Nombre:

3259607 (15-B/19) Modificado nº 1

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

131.191,48 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
131.191,48 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
28/07/2020

NIF del contratista:
A28476208

Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):
636.921,56 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):
636.921,56 euros

Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Otra información

Memoria justificativa y económica del encargo (Publicado el 14 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 30 de septiembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 21 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa y económica del modificado nº 1 del encargo (Publicado el 14 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del modificado nº 1 del encargo (Publicado el 14 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación del modificado (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa y económica de la prórroga del encargo (Publicado el 28 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 28 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga (Publicado el 19 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Liquidación del encargo (Publicado el 25 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)
