

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de marzo del 2020 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de abril del 2022 16:34.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2020/0000005657 (6-G/20)
<b>Referencia</b>	3413492
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Programa de formación, promoción, dinamización y divulgación ambiental Valle Medio del Lozoya en el centro de educación ambiental El Cuadrón</p> <p>EG/2020/0000005657 (6-G/20)</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	8 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria,SA,SME, MP (Tragsa)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

183.642,52 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

183.642,52 euros

## Ejecución del encargo

---

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

26/11/2020

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Transformación Agraria, SA,SME,MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

183.642,52 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

183.642,52 euros

Variación del plazo de ejecución:  
8 meses

---

## Otra información

---

documento de formalización del encargo (Publicado el 10 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

memoria explicativa y justificativa del encargo (Publicado el 10 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

informacion subcontratacion (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

memoria justificativa prórroga del encargo (Publicado el 26 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

documento formalización prórroga del encargo (Publicado el 26 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

orden de liquidación del encargo (Publicado el 5 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

---