Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de abril del 2020 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de enero del 2021 14:55.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005700 (6-E/20)
Referencia	3413502
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Conservación y limpieza del Parque Polvoranca durante los meses de abril y mayo de 2020.

EG/2020/0000005700 (6-E/20)

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	2 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:
1

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
179.237,71 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
179.237,71 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
26/05/2020

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
43.295,68 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
43.295,68 euros

Variación del plazo de ejecución:
15 días

Otra información

Memoria de idoneidad (Publicado el 6 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Memoria justificatica y económica del encargo (Publicado el 6 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 6 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Orden de no suspensión plazos (Publicado el 6 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 8 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Memoria y presupuesto de la prórroga (Publicado el 28 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 28 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación prórroga (Publicado el 9 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Liquidación del encargo (Publicado el 1 de octubre del 2020 01:00)	Descargar

Fecha de descarga: 23-11-2026 15:24:15