

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de marzo del 2020 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de agosto del 2024 12:26.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.N.S.P. 3/2020

**Referencia** 3413712

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

### Objeto del contrato

Suministro de medicamentos exclusivos Milrinona (Corotrope) y Eliglustat (Cerdelga)

**Tipo de contrato** Suministros

**Contrato mixto** No

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	3.611.544,46 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	694.527,78 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	722.308,89 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Resolución de inicio (Publicado el 25 de marzo del 2020 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de marzo del 2020 15:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de marzo del 2020 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

16 de julio del 2021

**Anuncio de Formalizacion BOCM**

---

**Anuncio de formalización BOCM modificación**

---

**Anuncio de formalización BOCM prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 4ª prórroga**

**Resultados de la licitación**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SANOFI-AVENTIS, S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	694.527,72 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	722.308,83 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	29 de abril del 2020

---

# Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	19/01/2021
<b>Nombre:</b>	Resolución Modificación PNSP 3/2020
<b>NIF del contratista:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SANOPIAVENTIS, S.A
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	132.558,90 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	137.861,26 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	3 meses

---

## Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	12/03/2021
<b>NIF del contratista:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SANOPIAVENTIS, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 694.527,72 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 722.308,83 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/02/2022

**NIF del contratista:** A08163586

**Nombre o razón social del contratista:** SANOFIAVENTIS, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 684.349,14 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 711.723,11 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 21/02/2023

**NIF del contratista:** A08163586

**Nombre o razón social del contratista:** SANOFIAVENTIS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 684.349,14 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 711.723,11 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 21/03/2024

**NIF del contratista:** A08163586

**Nombre o razón social del contratista:** SANOFIAVENTIS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 23.949,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 24.907,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 08:26)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 25 de marzo del 2020 15:01)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 25 de marzo del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 2 de julio del 2020 09:31)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación (Publicado el 5 de Mayo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga P.N.S.P. 3/2020 (Publicado el 16 de julio del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 17 de marzo del 2022 11:31)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 13 de abril del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 20 de agosto del 2024 08:45)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 2 de julio del 2020

---

Resolución Modificación PNSP 3/2020 (Publicado el 20 de enero del 2021 14:31)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S:P. 3/2020 1ª (Publicado el 16 de marzo del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S.P. 3/2020 2ª (Publicado el 3 de febrero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Resolución prórroga P.N.S.P. 3/2020 3ª (Publicado el 22 de febrero del 2023 08:35)

[Descargar](#)

Resolución de adjudicación 4ª prórroga (Publicado el 22 de marzo del 2024 10:10)

[Descargar](#)

---