

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de marzo del 2020 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de abril del 2025 09:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de junio del 2020 15:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 2020-0-032

Referencia 3413559

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de Cementos Óseos para Traumatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33141770-8,
33162000-3

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 386.883,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 143.290,00 euros

Presupuesto base licitación. 160.589,00 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 1 de junio del 2020 15:00

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 13 de marzo del 2020 12:00)

[Descargar](#)

Informe Justificativo de la Necesidad (Publicado el 13 de marzo del 2020 12:01)

[Descargar](#)

Orden de Inicio y aprobacion del expediente y gasto (Publicado el 13 de marzo del 2020 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de marzo del 2020 12:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2020 11:07)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información: Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

<http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinico...> ón de ofertas: Fecha

límite de presentación: 1 de junio de 2020 a las 15:00 horas. La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:
<http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinico...> de proposiciones electrónicas: Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid. Proposiciones Económicas: Fecha y hora: 09 de junio de 2020 - 10:00 horas. Publica.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de diciembre del 2020 16:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Comunicacion Recurso Especial (Publicado el 12 de abril del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Notificacion Resolucion Recurso Especial (Publicado el 12 de abril del 2021 09:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	A28487338
Nombre o razón social del adjudicatario:	HERAUS
Importe de adjudicación (sin impuestos):	67.980,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	74.778,00 euros
Fecha del contrato:	15 de marzo del 2021

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28123297
Nombre o razón social del adjudicatario:	SMITH AND NEPHEW SA
Importe de adjudicación (sin impuestos):	44.600,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	49.060,00 euros
Fecha del contrato:	15 de marzo del 2021

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B62162326

Nombre o razón social del adjudicatario:	A2C Suministros Hospitalarios, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	22.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	27.225,00 euros
Fecha del contrato:	15 de marzo del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de febrero del 2023 12:16)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 15:09)

[Descargar](#)

Adendas de prórroga al contratos

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga del contrato Heraus (Publicado el 13 de marzo del 2025 15:09)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga del contrato Smith (Publicado el 13 de marzo del 2025 15:09)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga del contrato SH (Publicado el 13 de marzo del 2025 15:09)

[Descargar](#)

[Publicación de la prórroga en el DOUE](#) [Publicación de la prórroga en el BOCM](#)

[Publicación de la segunda prórroga del contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la segunda prórroga del contrato en el BOCM](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	30/12/2022
NIF del contratista:	A28123297
Nombre o razón social del contratista:	SMITH AND NEPHEW S.A.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	44.600,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	49.060,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	30/12/2022
NIF del contratista:	A28487338
Nombre o razón social del contratista:	HERAEUS SA
Importe de la prórroga (sin impuestos):	67.980,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 74.778,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 30/12/2022

NIF del contratista: B62162326

Nombre o razón social del contratista: A2C Suministros Hospitalarios, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 22.500,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 27.225,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 06/02/2025

NIF del contratista: A28487338

Nombre o razón social del contratista: HERAEUS SA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 33.990,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 37.289,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 06/02/2025

NIF del contratista:	A28123297
Nombre o razón social del contratista:	SMITH AND NEPHEW S.A.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	22.300,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	24.530,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	06/02/2025
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B62162326
Nombre o razón social del contratista:	A2C Suministros Hospitalarios, S.L
Importe de la prórroga (sin impuestos):	11.250,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	13.612,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolucion de adjudicacion (Publicado el 29 de enero del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 29 de enero del 2021

Anuncio Formalizacion (Publicado el 12 de abril del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 12 de abril del 2021

Documento DEUC

[Descargar](#)

Certificado Ofertas presentadas (Publicado el 29 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Acta nº 15/2020 de 2 de junio (Publicado el 29 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Acta nº 16/2020 de 9 de junio (Publicado el 29 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Acta nº 37/2020 de 17 de noviembre (Publicado el 29 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Acta nº 38/2020 de 24 de noviembre (Publicado el 29 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Acta nº 43/2020 de 15 de diciembre (Publicado el 29 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Informes de valoración PPT y Criterios (Publicado el 29 de enero del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Acta nº 46/2020 de 29 de diciembre (Publicado el 29 de enero del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Anuncio de Licitación Perfil (Publicado el 13 de marzo del 2020 12:01)

[Descargar](#)

[DOUE licitacion Rectificacion \(suspension\)DOUE Publicacion de la Reanudación en el DOUE](#)

[Publicación de la Reanudación en el BOCM.](#)

Contrato HERAERUS, S.A. (Publicado el 12 de abril del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Contrato SMITH&NEPHEW S.A.U (Publicado el 12 de abril del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Contrato A2C (Publicado el 12 de abril del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Resolucion suspension de Actos Administrativos (Publicado el 19 de marzo del 2020 10:15)

[Descargar](#)

Reanudación del Procedimiento de Adjudicación. (Publicado el 12 de Mayo del 2020 11:07)

[Descargar](#)

Resolucion nuevo Pliego Prescripciones Técnicas, muestras y fechas. (Publicado el 12 de Mayo del 2020 11:07)

[Descargar](#)

Resolucion Rectificacion de adjudicacion (Publicado el 2 de febrero del 2021 12:31)

[Descargar](#)

[Composición Mesa de Contratación Permanente BOCM Suspension de Actos Administrativos](#)

[DOUE Adjudicacion-Formalizacion BOCM Formalizacion](#)
