

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de abril del 2020 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de septiembre del 2024 10:05.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Contrato prorrogado
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	P.N.S.P. 2/2020
<b>Referencia</b>	3413760
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13013768
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Sanidad<ul style="list-style-type: none"><li>■ Servicio Madrileño de Salud<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dirección General Asistencial<ul style="list-style-type: none"><li>■ Gerencia Asistencial de Hospitales<ul style="list-style-type: none"><li>■ Hospital Universitario La Paz</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Suministro de medicamentos exclusivos Cetuximab (Erbutux), Interferon Beta 1-A Vía Subcutánea (Rebif) y Cladribina Oral (Mavenclad)
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros
<b>Contrato mixto</b>	No

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	3.915.127,84 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	752.909,20 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	783.025,57 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Resolución de inicio (Publicado el 1 de abril del 2020 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de abril del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de abril del 2020 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

2 de julio del 2020

**Anuncio de formalización BOCM**

---

**Anuncio de formalización BOCM prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM modificación**

---

**Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 4ª prórroga**

### Resultados de la licitación

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B08070195
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MERCK, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	752.909,20 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	783.025,57 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	29 de abril del 2020

---

**Ejecución del contrato**

---

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 31/08/2022

**Nombre:** Resolución Modificación P.N.S.P. 2/2020

**NIF del contratista:** B08070195

**Nombre o razón social del contratista:** Merck, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 148.873,20 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 154.828,13 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 12/03/2021

**NIF del contratista:** B08070195

**Nombre o razón social del contratista:** MERCK, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 738.789,70 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 768.341,29 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/03/2022

**NIF del contratista:** B08070195

**Nombre o razón social del contratista:** MERCK, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 735.676,70 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 765.103,77 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/03/2023

**NIF del contratista:** B08070195

**Nombre o razón social del contratista:** MERCK, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 734.991,70 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 764.391,36 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/04/2024

**NIF del contratista:** B08070195

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MERCK, S.L.U.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	725.179,10 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	754.186,26 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 23 de octubre del 2023 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 1 de abril del 2020 12:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 1 de abril del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 19 de junio del 2020 09:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 19 de julio del 2021 14:00)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 20 de Mayo del 2022 13:01)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación (Publicado el 15 de noviembre del 2022 13:31)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 18 de Mayo del 2023 14:46)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 27 de agosto del 2024 12:38)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 19 de junio del 2020

---

Resolución Prórroga P.N.S.P. 2/2020 1ª (Publicado el 16 de marzo del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Resolución 2ª Prórroga (Publicado el 8 de marzo del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Resolución Modificación P.N.S.P. 2/2020. (Publicado el 17 de octubre del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 2/2020 (Publicado el 14 de marzo del 2023 15:52)

[Descargar](#)

Resolución 4ª Prórroga PNSP 2/2020 (Publicado el 4 de abril del 2024 08:45)

[Descargar](#)

---