

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de abril del 2020 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de noviembre del 2020 08:26.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005722 (7-B/20)
Referencia	3413797
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Servicio para la gestión del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid (CRAS Madrid Viñuelas) Expediente nº: EG/2020/0000005722 (7-B/20)
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	3 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

156.210,80 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

156.210,80 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

22/06/2020

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

156.210,80 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

156.210,80 euros

Variación del plazo de ejecución:
3 meses

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 6 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria de justificativa y económica del encargo (Publicado el 6 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 6 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de no suspensión de plazos (Publicado el 6 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 8 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa y económica de la prórroga del encargo (Publicado el 22 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la prórroga del encargo (Publicado el 22 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga. (Publicado el 10 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Liquidación del encargo. (Publicado el 16 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)
