

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de marzo del 2020 08:45.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de junio del 2022 13:51.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP HUPA 03/20

Referencia 3413202

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013775

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Suministro de Roactemra jeringa 162 mg/0,9 ml; Symtuza comp 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg; Sprycel 20 mg comp, Sprycel 50 mg comp y Sprycel 70 mg comp, con destino al Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Tipo de contrato Suministros

Código CPV	33690000-3
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	2.804.084,94 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.273.999,72 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.324.959,71 euros
Duración del contrato	24 meses

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de inicio (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de expediente (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Servicio de Suministros. Ctra. Alcalá Meco s/n. Alcalá de Henares. 20085. Tfno. 91 887 81 00 Ext. 8332-2285. Fax 91 882 87 38

-Oficinas de Atención al Ciudadano

*Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

- Sistema de licitación electrónica vort@

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de julio del 2020

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A08023145

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

ROCHE FARMA, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

357.167,48 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

371.454,18 euros

2

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28925899

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

JANSSEN CILAG, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

519.110,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

539.874,40 euros

3

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28042463
Nombre o razón social del adjudicatario:	BRISTOL MYERS SQUIBB
Importe de adjudicación (sin impuestos):	397.722,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	413.630,87 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	07/04/2021
Nombre:	PNSP HUPA 03/20 modificación Bristol
NIF del contratista:	A28042463
Nombre o razón social del contratista:	BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	388.075,48 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	403.598,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 10/01/2022

Nombre: PNSP HUPA 03/20 modificación prórroga
135/21 Bristol

NIF del contratista: A28042463

**Nombre o razón social del
contratista:** BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin
impuestos):** 128.328,43 euros

**Importe de la modificación (con
impuestos):** 133.461,57 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 17/03/2022

Nombre: PNSP HUPA 03/20 modificación Janssen

NIF del contratista: A28925899

**Nombre o razón social del
contratista:** JANSSEN CILAG, S.A.

**Importe de la modificación (sin
impuestos):** 506.144,90 euros

**Importe de la modificación (con
impuestos):** 526.390,70 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 07/10/2021

NIF del contratista: A28042463

Nombre o razón social del contratista: BRISTOL MYERS XQUIBB, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 193.518,53 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 201.259,27 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/02/2022

NIF del contratista: A08023145

Nombre o razón social del contratista: ROCHE FARMA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 176.799,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 183.870,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/05/2022

NIF del contratista:	A28925899
Nombre o razón social del contratista:	JANSSEN CILAG, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	252.924,24 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	263.041,21 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 13 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de Mayo del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 25 de junio del 2020

Resolución modificación (Publicado el 27 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución prórroga 135/21 Bristol (Publicado el 27 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución modificación prórroga 135/21 Bristol (Publicado el 1 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución prórroga 29/22 Roche Farma Roactemra (Publicado el 1 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución modificación Symtuza (Publicado el 5 de abril del 2022
01:00)

[Descargar](#)

Resolución prórroga 77/22 Janssen (Publicado el 9 de junio del 2022
01:00)

[Descargar](#)

[Mesa contratación permanente](#)
