

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de marzo del 2020 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de noviembre del 2022 10:17.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de junio del 2020 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2020000005

Referencia 3412718

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013769

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario
Ramón y Cajal

Objeto del contrato

Suministros de ácido hialurónico al 0,1 por ciento en solución para inhalación para el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33140000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 247.959,24 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 107.809,24 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 130.449,18 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 22 de junio del 2020 18:00

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de Inicio Expd. 2020000005 (Publicado el 11 de marzo del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Diligencia Expd. 2020000005 (Publicado el 11 de marzo del 2020 11:31)

[Descargar](#)

aprobacion de gasto (Publicado el 11 de marzo del 2020 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de marzo del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 11 de marzo del 2020 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de información:**

- A través de la plataforma electrónica VORTAL
- Hospital Universitario Ramón y Cajal. Unidad de Contratación. Carretera de Colmenar Viejo, Km. 9,100. 28034. Madrid. Tfno: 91 336 90 52 - Fax: 91 336 87 65.
- Correo: gesecocon.hrc@salud.madrid.org

Modalidad de presentación: Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de VORTAL, en uso en la contratación pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitarioramonycajal>

*** Apertura de las Ofertas Económicas y documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 1 de julio de 2020 a las 10:00 horas.**

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de junio del 2020 14:17)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de octubre del 2020 12:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	2
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A80124068
Nombre o razón social del adjudicatario:	Neochemical Desarrollos Avanzados S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	88.440,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

107.012,40 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

12/04/2022

Nombre:

Modificación Contrato 2020000005

NIF del contratista:

A80124068

Nombre o razón social del contratista:

NEOCHEMICAL DESARROLLOS
AVANZADOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

17.640,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

21.344,40 euros

Variación del plazo de ejecución:

8 meses

Fecha de aprobación

26/10/2022

Nombre:

Prórroga 2020000005

NIF del contratista:

A-80124068

Nombre o razón social del contratista:	NEOCHEMICAL DESARROLLOS AVANZADOS S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	88.440,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	107.012,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 8 de octubre del 2020 10:16)	Descargar
Anuncio B.O.C.M. formalización (Publicado el 14 de diciembre del 2020 14:01)	Descargar
Deuc Expd. 2020000005	Descargar
3412718 Certificado Empresas (Publicado el 14 de julio del 2020 09:15)	Descargar
Acta nº15/2020 de 24 de junio de 2020 (Publicado el 8 de julio del 2020 08:46)	Descargar
Acta nº16/2020 de 1 de julio de 2020 (Publicado el 21 de julio del 2020 14:01)	Descargar
Acta nº21/2020 de 26 de agosto de 2020 (Publicado el 11 de septiembre del 2020 08:46)	Descargar
Acta nº24/2020 de 16 de septiembre de 2020 (Publicado el 25 de septiembre del 2020 11:46)	Descargar
Acta nº25/2020 de 23 de septiembre (varias ref.) (Publicado el 5 de octubre del 2020 08:46)	Descargar
Acta nº26/2020 de 30 de septiembre (varias ref.) (Publicado el 9 de octubre del 2020 09:46)	Descargar

3412718 Acuerdo de Suspensión (Publicado el 23 de marzo del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Resolución Aplazamiento Mesas (Publicado el 19 de Mayo del 2020 18:15)

[Descargar](#)

Nota Informativa (Publicado el 4 de junio del 2020 20:30)

[Descargar](#)

Aclaración IVA (Publicado el 11 de junio del 2020 15:01)

[Descargar](#)

B.O.C.M. aplazamiento plazos (Publicado el 12 de junio del 2020 11:01)

[Descargar](#)

Modificación Contrato 2020000005 (Publicado el 19 de abril del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Prórroga 2020000005 (Publicado el 24 de noviembre del 2022 10:30)

[Descargar](#)
