

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de diciembre del 2019 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de noviembre del 2022 13:50.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PNSP 2019-1-193

**Referencia** 3349824

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013762

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

### Objeto del contrato

Suministro de Xolair 150 mg de Distribución Exclusiva, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	7.513.100,40 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.444.827,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	1.502.620,08 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 5 de diciembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Orden de Inicio y Aprobación del Expediente. (Publicado el 5 de diciembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de diciembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de diciembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de enero del 2020

### Publicación de la Formalización del BOCM

---

### Publicación de la Formalización de la Prórroga en el BOCM

---

### Publicación de la Formalización de 2ª Prórroga en el BOCM

## Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08011074
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.444.827,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.502.620,08 euros

# Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	01/01/2021
<b>Nombre:</b>	Prorroga PNSP 2019-1-193
<b>NIF del contratista:</b>	A08011074
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	1.327.698,30 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	1.380.806,23 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	01/01/2022
<b>Nombre:</b>	2ª Prórroga PNSP 2019-1-193
<b>NIF del contratista:</b>	A08011074
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	NOVARTIS FARMACEÚTICA, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	995.742,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.035.571,68 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 01/10/2022

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** NOVARTIS FARMACEUTICA SA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 995.742,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.035.571,68 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolución de Adjudicación. (Publicado el 5 de diciembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 5 de diciembre del 2019

---

Anuncio de Formalización del Contrato (Publicado el 14 de enero del 2020 14:46)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 14 de enero del 2020

---

Certificado de Ofertas (Publicado el 5 de diciembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

---

Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 13 de enero del 2020 18:27)

[Descargar](#)

Resolución Prorroga. (Publicado el 21 de enero del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Resolución 2ª Prórroga (Publicado el 25 de enero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

3ª Prórroga PNSP 2019-1-193 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 14:55)

[Descargar](#)

---

[Anuncio de Formalización DOUE](#) [Publicación de la Formalización de Prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de la Formalización de 2ª Prórroga en el DOUE](#)

---