Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de febrero del 2020 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de octubre del 2023 14:42.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 45/2019
Referencia	3413057
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de de los medicamentos: Riociguat (Adempas), Pembrolizumab (Keytruda), Ceftolozano/Tazobactam (Zerbaxa), Golimumab (Simponi), Bezlotoxumab (Zinplava), Elbasvir/Grazoprevir (Zepatier), Bacilos vivos atenuados de Mycobacterium Bovis (Oncotice)

Tipo de contrato	Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	12.077.542,46 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.322.604,32 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.415.508,49 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Orden de Inicio (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:
Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.
- Oficinas de Atención al Ciudadano
* Presentación de ofertas o solicitudes de participación
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...
* Apertura de ofertas:
- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

25 de Mayo del 2020

Anuncio de Formalización BOCM P.N.S.P. 45/2019

Anuncio de formalización BOCM 1ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 1ª modificación

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28211092
Nombre o razón social del adjudicatario:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.322.604,32 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.415.508,49 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	20/10/2021
Nombre:	Resolución Modificación PNSP 45/2019

NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.,
Importe de la modificación (sin impuestos):	464.031,80 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	482.593,07 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	21/01/2021
NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.,
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.317.804,68 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.410.516,87 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	02/02/2022
NIF del contratista:	A28211092

Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DEESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	447.160,75 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	465.047,18 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	02/02/2023
NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DEESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	644.344,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	670.118,38 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 24 de octubre del 2023 14:43) Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 26 de febrero del 2020

Anuncio de Formalización (Publicado el 12 de Mayo del 2020 15:31) Descargar

Anuncio de Formalización Prórroga P.N.S.P. 45/2019 (Publicado el 31 de Mayo del 2021 17:15) Descargar

Anuncio de formalización modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 14:00) Descargar

Anuncio de formalización 2ª Prórroga (Publicado el 14 de marzo del 2022 10:46) Descargar

Anuncio formalización 3ª prórroga (Publicado el 29 de marzo del 2023 12:33) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 31 de Mayo del 2021

Resolución Prórroga P.N.S.P. 45/2019 (Publicado el 22 de enero del 2021 09:30) Descargar

Resolución Modificación PNSP 45/2019 (Publicado el 22 de octubre del 2021 14:15) Descargar

Resolución Prórroga P.N.S.P. 45/2019 2ª (Publicado el 3 de febrero del 2022 09:00) Descargar

Resolución prórroga P.N.S.P. 45/2019 3ª (Publicado el 3 de febrero del 2023 09:20) Descargar