En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de febrero del 2020 09:54.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de julio del 2021 16:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de marzo del 2020 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.A. HCCR 4/2020-SU
Referencia	3413105

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013761

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela

Objeto del contrato

Suministro de artroscopia de hombro, artroscopia de rodilla y fungible asociado a la cirugía artroscópica para el Hospital Central de la Cruz Roja

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	33140000-3
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	455.400,55 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	207.000,25 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	240.672,88 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	12 de marzo del 2020 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
10
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 28 de febrero del 2020 09:55)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 28 de febrero del 2020 09:55)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de marzo del 2020 15:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 26 de febrero del 2020

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de febrero del 2020 09:55)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de marzo del 2020 15:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN:
Unidad de Contratación del Hospital Central Cruz Roja
-Domicilio: Avenida Reina Victoria, 24. Madrid, 28003
-Teléfono: 914536685
- Correo electrónico: contratación.hccruzr@salud.madrid.org
PARA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO:
Unidad de Suministros del Hospital Central de la Cruz Roja
-Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22 8ª planta. Madrid, 28003
-Teléfono: 914536641
-Correo electrónico: sersum.hccruzr@salud.madrid.org
LICITACIÓN ELECTRÓNICA
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS (nueva fecha)
Fecha: **26 de mayo de 2020, a las 10:00 horas**, no será pública debido a la situación actual provocada por el Covid-19 (art.157.4 LCSP)

Resultados de la licitación

Publicación formalización en el BOCM 4/2020

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86117561
Nombre o razón social del adjudicatario:	ARTHREX ESPAÑA, S.L
Importe de adjudicación (sin impuestos):	180.471,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	208.612,47 euros
Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28123297
Nombre o razón social del adjudicatario:	SMITH & NEPHEW, S.A.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	20.300,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	24.563,00 euros
10	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	07/06/2021

NIF del contratista:	B86117561
Nombre o razón social del contratista:	ARTHREX ESPAÑA, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	180.471,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	208.612,47 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	07/06/2021

NIF del contratista:	A28123297
Nombre o razón social del contratista:	SMITH & NEPHEW, S.A.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	20.300,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	24.563,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2020 13:46) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 17 de junio del 2020

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 15 de julio del 2020 10:45)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 15 de julio del 2020

Acta de la Mesa de Contratación del 11/06/2020 (Publicado el 17 de junio del 2020 13:46)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación de 26 de mayo de 2020 (Publicado el 29 de Mayo del 2020 09:31)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación de 13 de marzo de 2020 (Publicado el 16 de marzo del 2020 11:31)	Descargar
Modelo de DEUC	Descargar

Anuncio licitación nueva fecha apertura económica (Publicado el 13 de Mayo del 2020 10:01)	Descargar
Aclaración Pliego Técnico (Publicado el 11 de marzo del 2020 13:32)	Descargar
Corrección de errores del Pliego Técnico (Publicado el 2 de marzo del 2020 15:02)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 28 de febrero del 2020 09:55)	Descargar

Publicación nuva fecha oferta económica BOCM 4.2020

Publicación nueva fecha oferta económica DOUE 4.2020 Publicación de la licitación en el BOCM 4.2020

Publicación de la licitación en el DOUE

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de julio del 2021 17:00)	Descargar
Resolución de reanudación del expediente (Publicado el 13 de Mayo del 2020 10:01)	Descargar

Resolución de suspensión del expediente (Publicado el 16 de marzo del 2020 15:01)	Descargar
Documento de formalización del contrato Arthrex (Publicado el 3 de agosto del 2020 11:15)	Descargar
Documento de formalización del contrato Smith (Publicado el 3 de agosto del 2020 11:15)	Descargar

Composición de la Mesa de Contratación permanente Publicación adjudicación DOUE 4.2020

Fecha de descarga: 23-08-2025 06:34:46