

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de abril del 2020 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de septiembre del 2021 11:43.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2019/0000005451 (6-D/20)
<b>Referencia</b>	3413322
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Gestión y conservación del Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares y la limpieza de las áreas recreativas de las comarcas forestales XIII, XIV y XV. 2020</p> <p>Exp.: EG/2019/0000005451 (6-D/20)</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	5 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

689.145,13 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

689.145,13 euros

## Ejecución del encargo

---

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/08/2020

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

689.145,13 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

689.145,13 euros

Variación del plazo de ejecución:  
5 meses

---

## Otra información

---

Proyecto y presupuesto del encargo (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria justificativa de idoneidad del encargo (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del encargo (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de no suspensión de plazos (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información subcontratación (Publicado el 22 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria justificativa de la prórroga (Publicado el 17 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 17 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la liquidación del encargo (Publicado el 15 de septiembre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

---