Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de abril del 2020 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de septiembre del 2021 11:43.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2019/0000005451 (6-D/20)
Referencia	3413322
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Gestión y conservación del Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares y la limpieza de las áreas recreativas de las comarcas forestales XIII, XIV y XV. 2020

Exp.: EG/2019/0000005451 (6-D/20)

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	5 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:
1

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
689.145,13 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
689.145,13 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
14/08/2020

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
689.145,13 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
689.145,13 euros

Variación del plazo de ejecución:
5 meses

Otra información

Proyecto y presupuesto del encargo (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Memoria justificativa de idoneidad del encargo (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Documento de no suspensión de plazos (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 22 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Memoria justificatica de la prórroga (Publicado el 17 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 17 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación de la liquidación del encargo (Publicado el 15 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar

Fecha de descarga: 24-11-2026 06:01:35