Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de marzo del 2020 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de noviembre del 2022 14:55.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP 2020-1-018
Referencia	3413358
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de Keytruda (Pembrolizumab 100 mg inyectable perfusión 4 ml) de distribución exclusiva con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	14.487.720,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.786.100,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.897.544,00 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Orden inicio-aprobación gasto (Publicado el 8 de abril del 2020 13:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de abril del 2020 13:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de abril del 2020 13:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

5 de Mayo del 2020

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28211092
Nombre o razón social del adjudicatario:	Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.950.270,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.028.280,80 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/04/2021
NIF del contratista:	A28211092

Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	975.135,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.014.140,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	16/10/2021
NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	975.135,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.014.140,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	16/04/2022
NIF del contratista:	A28211092
Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	780.105,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	811.309,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	16/10/2022
NIF del contratista:	A88211092
Nombre o razón social del contratista:	MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA
Importe de la prórroga (sin impuestos):	780.105,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	811.309,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 8 de abril del 2020 13:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 8 de abril del 2020

Anuncio de Formalización (Publicado el 1 de Mayo del 2020 23:15) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de Mayo del 2020

Certificado de Ofertas (Publicado el 8 de abril del 2020 13:00) Descargar

Documento de Formalización de Contrato (Publicado el 1 de Mayo del 2020 23:16)	Descargar
Resolucion de 1ª Prórroga (Publicado el 2 de septiembre del 2021 13:45)	Descargar
2º prórroga resolucion (Publicado el 27 de abril del 2022 12:15)	Descargar
3ª prorroga Resolucion (Publicado el 27 de abril del 2022 12:15)	Descargar
Resolución 4ª Prórroga PNSP 2020-1-018	Descargar

Publicación de la Formalización en el DOUE Publicación de la Formalización en el BOCM

DOUE FORMALIZACION 1ª PRÓRROGA BOCM FORMALIZACION PRORROGA 2ª prorroga DOUE

3ª Prórroga DOUE publicacion BOCM 2ª y 3ª prórrogas

Fecha de descarga: 25-11-2026 03:05:46