

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de febrero del 2020 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de julio del 2022 10:12.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de marzo del 2020 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2019-0-73

Referencia 3412771

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Material necesario para la extracción de determinaciones analíticas de Grupo y escrutinio de anticuerpos irregulares en el Banco de Sangre del Hospital Universitario La Paz.

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33696500-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 672.028,37 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 305.467,44 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 369.615,60 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 16 de marzo del 2020 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución inicio (Publicado el 17 de febrero del 2020 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de febrero del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de febrero del 2020 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura oferta económica: 3 de junio de 2020 a las 9:40 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 20 de Mayo del 2020 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de febrero del 2021

Anuncio de formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM modificación 2022-9-4

Anuncio formalización BOCM prórroga 2022-7-6

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79389920

Nombre o razón social del adjudicatario: Bio-Rad Laboratories, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 299.684,40 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 362.618,13 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 01/03/2022

Nombre: Resolución Modificación 2022-9-4 (P.A. 2019-0-73)

NIF del contratista: A79389920

Nombre o razón social del contratista: Bio-Rad Laboratories, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 44.174,41 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 53.451,03 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 14/06/2022

NIF del contratista: A79389920

Nombre o razón social del contratista: BIO-RAD LABORATORIES, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 299.684,40 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 362.618,13 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 24 de julio del 2020 12:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 24 de julio del 2020

Anuncio formalización (Publicado el 5 de octubre del 2020 12:01)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación 2022-9-4 (Publicado el 11 de Mayo del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2022-7-6 (P.A. 2019-0-73) (Publicado el 12 de julio del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 12 de julio del 2022

ANEXO A OFERTA TECNICA

[Descargar](#)

ANEXO I.1 OFERTA ECONOMICA PA 2019-0-73

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Acta nº 12/2020 (Publicado el 29 de Mayo del 2020 08:32)

[Descargar](#)

Acta nº 13/2020 (Publicado el 16 de junio del 2020 09:31)

[Descargar](#)

Acta nº 14/2020 (Publicado el 30 de junio del 2020 12:46)

[Descargar](#)

Acta nº 19/2020 (Publicado el 23 de julio del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 17 de febrero del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Interposición de Recurso y Suspensión procedimiento (Publicado el 17 de marzo del 2020 11:30)

[Descargar](#)

Continuidad del Procedimiento (Publicado el 18 de Mayo del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 2022-9-4 (P.A. 2019-0-73) (Publicado el 3 de marzo del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2022-7-6 (Publicado el 16 de junio del 2022 10:30)

[Descargar](#)

[Mesa de Contratacion](#)
