

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de febrero del 2020 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2024 12:06.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.N.S.P. 42/2019

Referencia 3412893

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de medicamentos exclusivos Erlotinib (TARCEVA), Pertuzumab (PERJETA), Trastuzumab emtansina (KADCYLA), Rituximab sc (MABTHERA sc), Obinutuzumab (GAZYVARO), Vismodegib (ERIVEDGE)

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	12.898.814,66 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.480.541,28 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.579.762,93 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 20 de febrero del 2020 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de febrero del 2020 12:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de febrero del 2020 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

19 de Mayo del 2020

Anuncio de Formalización BOCM

Anuncio de formalización BOCM Modificación

Anuncio de formalización BOCM prórroga

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 4ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE FARMA, S.A. unipersonal
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.480.540,09 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.579.761,69 euros
Fecha del contrato:	16 de marzo del 2020

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2024 08:43)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	25/11/2020
Nombre:	Resolución Modificación P.N.S.P. 42/2019
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.unipersonal
Importe de la modificación (sin impuestos):	264.177,60 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	274.744,70 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	19/01/2021
NIF del contratista:	A08023145

Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.445.789,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.543.621,18 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	14/02/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A08023145
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.
-----------------------------------------------	-------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.441.757,06 euros
------------------------------------------------	--------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	2.539.427,34 euros
------------------------------------------------	--------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
------------------------------------------	----------

Fecha de aprobación	12/01/2023
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A08023145
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.
-----------------------------------------------	-------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.479.236,74 euros
------------------------------------------------	--------------------

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.578.406,21 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 12/02/2024

NIF del contratista: A08023145

Nombre o razón social del contratista: ROCHE FARMA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 160.634,10 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 167.059,46 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 20 de febrero del 2020 12:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 20 de febrero del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 7 de Mayo del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización Modificación (Publicado el 5 de marzo del 2021 14:31)

[Descargar](#)

Anuncio de Formalización Prórroga P.N.S.P. 42/2019 (Publicado el 31 de Mayo del 2021 17:15)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª Prórroga (Publicado el 12 de abril del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 10 de marzo del 2023 12:59)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 17 de abril del 2024 13:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 31 de Mayo del 2021

Corrección de errores (Publicado el 30 de abril del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Resolución Modificación PNSP 42/2019 (Publicado el 26 de noviembre del 2020 12:16)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S.P. 42/2019. (Publicado el 20 de enero del 2021 14:19)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S.P. 42/2019 2ª (Publicado el 15 de febrero del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga PNSP 42/2019 3ª (Publicado el 13 de enero del 2023 12:38)

[Descargar](#)
