Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de febrero del 2020 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de septiembre del 2023 09:32.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 43/2019
Referencia	3412901
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de medicamentos exclusivos Palivizumab (Synagis), Glecaprevir/Pibrentasvir (Maviret), Levodopa/Carbidopa (Duodopa)

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	7.953.310,66 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.529.482,82 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.590.662,13 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 20 de febrero del 2020 14:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de febrero del 2020 14:01)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de febrero del 2020 14:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:
Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.
- Oficinas de Atención al Ciudadano
* Presentación de ofertas o solicitudes de participación
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...
* Apertura de ofertas:
- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

16 de junio del 2020

Anuncio de Formalización BOCM

Anuncio de formalización BOCM prórroga

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86418787
Nombre o razón social del adjudicatario:	ABBVIE SPAIN,S.L.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.529.479,52 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.590.658,70 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	21/01/2021

NIF del contratista:	B86418787
Nombre o razón social del contratista:	ABBVIE SPAIN,S.L.U
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.258.117,52 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	1.308.442,22 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	14/02/2022
NIF del contratista:	A36002129
Nombre o razón social del contratista:	AstraZeneca Farmaceútica Spain, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	774.697,52 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	805.685,42 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	14/02/2022
NIF del contratista:	B86418787
Nombre o razón social del contratista:	Abbvie Spain, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	483.420,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	502.756,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	01/02/2023

NIF del contratista:	A36002129
Nombre o razón social del contratista:	ASTRAZENECA FARMACEÚTICA SPAIN,S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	765.999,38 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	796.639,35 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	01/02/2023
NIF del contratista:	B86418787
Nombre o razón social del contratista:	ABBVIE SPAIN,S.L.U
Importe de la prórroga (sin impuestos):	549.761,40 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	571.751,86 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 31 de agosto del 2023 10:28) Descargar

Resolución del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 09:32) Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Inicio (Publicado el 20 de febrero del 2020 14:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 20 de febrero del 2020

Anuncio de Formalización (Publicado el 3 de junio del 2020 11:16) Descargar

Anuncio de Formalización Prórroga P.N.S.P. 43/2019 (Publicado el 17 de junio del 2021 21:30) Descargar

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 20 de abril del 2022 11:30) Descargar

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 30 de marzo del 2023 11:53) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 17 de junio del 2021

Resolución Prórroga P.N.S.P. 43/2019 (Publicado el 22 de enero del 2021 09:46) Descargar

Resolución Prórroga P.N.S.P. 43/2019 2ª (Publicado el 15 de febrero del 2022 10:00) Descargar

Resolución Prórroga P.N.S.P. 43/2019 3ª (Publicado el 3 de febrero del 2023 09:36) Descargar

Fecha de descarga: 23-11-2026 04:58:03