



Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de febrero del 2020 15:42.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de abril del 2025 11:45.

.....

### Datos del expediente

#### Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	ECON/000304/2019
Referencia	3412904
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037574

### Entidad adjudicadora

- o Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

#### Objeto del contrato

Mantenimiento del sistema de información del Registro de informes de evaluación de edificios de la Comunidad de Madrid y del sistema de información para la gestión municipal de informes de evaluación de edificios.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No

Código CPV	72262000-9, 72267100-0
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	82.525,20 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	33.010,08 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	39.942,19 euros
Duración del contrato	24 meses

# Preparación del contrato

Informe Insuficiencia de Medios (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

Descargar

Memoria justificativa (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

Descargar

Resolución inicio (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)	Descargar		
Resolución Aprobación (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)	Descargar		
Descargar todos los archivos			
Pliegos de condiciones			
Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de	D		
febrero del 2020 15:43)	<u>Descargar</u>		

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

Informes evaluación edificios.

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

- Correo electrónico: <a href="madriddigital\_contrata@madrid.org">madriddigital\_contrata@madrid.org</a>
- Oficinas de Atención al Ciudadano.

### Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

**Resultado:** Formalizado

NIF del adjudicatario: G09287012

Nombre o razón social del INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE

adjudicatario: CASTILLA Y LEÓN

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

33.009,84 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

39.941,91 euros

**Fecha del contrato:** 24 de febrero del 2020

### Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44)

Descargar

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato

(Publicado el 31 de enero del 2024 10:44)

Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de

enero del 2024 10:44)

Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero

del 2024 10:44)

Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de marzo del

Descargar

2024 10:20)

#### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 14/07/2021

**Nombre:** 304-19-Modidicacion 1 Informes edificios

NIF del contratista: G09287012

Nombre o razón social del INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE

contratista: CASTILLA

Importe de la modificación (sin

impuestos):

13.440,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

16.262,40 euros

Fecha de aprobación 25/01/2024

NIF del contratista: G09287012

Nombre o razón social del NSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE

contratista: CASTILLA Y LEÓN (ICCL)

Importe de la modificación (sin

impuestos): 2.650,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

3.206,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

#### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 11/02/2022

NIF del contratista: G09287012

Nombre o razón social del INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE

contratista: CASTILLA

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

33.009,84 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

39.941,91 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 08/02/2024

NIF del contratista: G09287012

Nombre o razón social del

contratista:

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE

CASTILLA Y LEÓN (ICCL)

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

16.504,92 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

19.970,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 8 de abril del 2025 11:45)

Descargar

Descargar todos los archivos

### Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Fecha publicación adjudicación: 20 de febrero del 2020 Anuncio Formalización (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04) Descargar Fecha publicación adjudicación definitiva: 26 de febrero del 2020 Certificado Registro (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar Resolución de Admitidos (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar MO01-Informe Razonado (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15) Descargar MO01-Aceptación (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15) Descargar MO01-Resolucion Aprobacion (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15) Descargar MO01-Impreso anuncio modificacion (Publicado el 30 de julio del 2021 Descargar 11:15) PR01-Resolucion Aprobacion (Publicado el 23 de febrero del 2022 Descargar 11:30)

Fecha de descarga: 29-11-2025 11:50:19

Composición de la Mesa de Contratación