Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de febrero del 2020 15:42.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de abril del 2025 11:45.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | ECON/000304/2019 |
| **Referencia** | 3412904 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13037574 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

**Objeto del contrato**

Mantenimiento del sistema de información del Registro de informes de evaluación de edificios de la Comunidad de Madrid y del sistema de información para la gestión municipal de informes de evaluación de edificios.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Servicios |
| **Contrato mixto** | No |

| | |
|---|---|
| **Código CPV** | 72262000-9,<br>72267100-0 |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | No |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Negociado sin publicidad |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 82.525,20 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 33.010,08 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 39.942,19 euros |
| **Duración del contrato** | 24 meses |

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Informe Insuficiencia de Medios (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) | Descargar |
| Memoria justificativa (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) | Descargar |

Resolución inicio (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar

Resolución Aprobación (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

Informes evaluación edificios.

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

- Correo electrónico: madriddigital_contrata@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | G09287012 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 33.009,84 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 39.941,91 euros |
| **Fecha del contrato:** | 24 de febrero del 2020 |

## Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44) | Descargar |
| Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44) | Descargar |
| Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de marzo del 2024 10:20) | Descargar |

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 14/07/2021 |
| **Nombre:** | 304-19-Modidicacion 1 Informes edificios |
| **NIF del contratista:** | G09287012 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 13.440,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 16.262,40 euros |
| **Fecha de aprobación** | 25/01/2024 |
| **NIF del contratista:** | G09287012 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | NSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (ICCL) |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 2.650,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 3.206,50 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 1 meses |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 11/02/2022 |
| **NIF del contratista:** | G09287012 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 33.009,84 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 39.941,91 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 24 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 08/02/2024 |
| **NIF del contratista:** | G09287012 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (ICCL) |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 16.504,92 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 19.970,96 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

Descargar todos los archivos

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 8 de abril del 2025 11:45) Descargar

Descargar todos los archivos

## Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 20 de febrero del 2020

Anuncio Formalización (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04) Descargar

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 26 de febrero del 2020

Certificado Registro (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar

Resolución de Admitidos (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43) Descargar

MO01-Informe Razonado (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15) Descargar

MO01-Aceptación (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15) Descargar

MO01-Resolucion Aprobacion (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15) Descargar

MO01-Impreso anuncio modificacion (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15) Descargar

PR01-Resolucion Aprobacion (Publicado el 23 de febrero del 2022 11:30) Descargar

Composición de la Mesa de Contratación