

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de febrero del 2020 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de enero del 2026 13:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de julio del 2020 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 253/2019

Referencia 3412956

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Servicios de explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) Viveros de la Villa y La Gavia

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 90481000-2

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable No aplica

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 64.362.225,37 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 64.362.225,37 euros

Presupuesto base licitación. 77.878.292,70 euros
Importe total

Duración del contrato 5 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 6 de julio del 2020 14:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de pliegos (Publicado el 24 de febrero del 2020 11:02)

[Descargar](#)

Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de junio del 2020 08:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área Depuración Cuenca de Manzanares. Plaza Diego de Ordas, 3, 4ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1151.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 9. Planta Baja. 28003. Madrid.

* **Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II, S.A. Día 24 de julio de 2020, a las 09:30 horas. Ver más información en el documento "Enlace convocatoria apertura de ofertas".

* **Visita:**

- Día 22 de junio de 2020, a las 10:00 h. Ver mas información acerca de la visita en el documento "Convocatoria Visita".

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de octubre del 2020 11:16)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

14 de abril del 2021

Resultados de la licitación:**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A48022461

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

27.256.605,08 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

32.980.492,15 euros

Fecha del contrato:

24 de noviembre del 2020

2

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B06285092

| | |
|---|--------------------------|
| Nombre o razón social del adjudicatario: | SACYR AGUA, S.L. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 18.936.048,87 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 22.912.619,13 euros |
| Fecha del contrato: | 25 de noviembre del 2020 |

Ejecución del contrato

| | |
|---|---------------------------|
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 09:20) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 09:20) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:37) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:37) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 14:40) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 14:41) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:36) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:37) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 10:30) | Descargar |

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 09:20)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 14:40)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 23 de enero del 2026 13:31)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

| | |
|--|---|
| Fecha de aprobación | 23/04/2021 |
| Nombre: | Modificación contrato 253/2019 Lote 1 (1) |
| NIF del contratista: | A48022461 |
| Nombre o razón social del contratista: | SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U |
| Importe de la modificación (sin impuestos): | 0,00 euros |
| Importe de la modificación (con impuestos): | 0,00 euros |

Fecha de aprobación 18/06/2021

Nombre: Modificación contrato 253/2019 Lote 1
(2)

NIF del contratista: A48022461

Nombre o razón social del contratista: SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 13/10/2021

Nombre: Modificación contrato 253/2019 Lote 2

NIF del contratista: B06285092

Nombre o razón social del contratista: SACYR AGUA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 28/04/2022

Nombre: Modificación contrato 253/2019 Lote 1
(3)

| | |
|--|----------------------------------|
| NIF del contratista: | A48022461 |
| Nombre o razón social del contratista: | SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U. |
| Importe de la modificación (sin impuestos): | 0,00 euros |
| Importe de la modificación (con impuestos): | 0,00 euros |

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 17/08/2022 |
|----------------------------|------------|

| | |
|--|---|
| Nombre: | Modificación contrato 253/2019 Lote 2 (3) |
| NIF del contratista: | B06285092 |
| Nombre o razón social del contratista: | SACYR AGUA, S.L. |
| Importe de la modificación (sin impuestos): | 0,00 euros |
| Importe de la modificación (con impuestos): | 0,00 euros |

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 16/08/2023 |
|----------------------------|------------|

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Nº del contrato | CONTRATO 253/2019/LOTE 02 (4) |
|------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|------------------|
| NIF del contratista: | B06285092 |
| Nombre o razón social del contratista: | SACYR AGUA, S.L. |

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 04/07/2023

Nº del contrato CONTRATO 253/2019/LOTE 01 (4)

NIF del contratista: A08332975

Nombre o razón social del contratista: AQUAMBIENTE SER. SECT. AGUA, S.A,

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 08/08/2024

Nº del contrato 253/2019/LT01

NIF del contratista: A08332975

Nombre o razón social del contratista: AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A. U.

Fecha de aprobación 08/08/2024

Nº del contrato 253/2019/LT02

NIF del contratista: B06285092

Nombre o razón social del contratista: SACYR AGUA, S.L.

Fecha de aprobación 21/01/2025

Nº del contrato 253/2019/LT01

NIF del contratista: A08332975

Nombre o razón social del contratista: AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 30 de noviembre del 2020 12:45) [Descargar](#)

Formulario DEUC Anexo III [Descargar](#)

Información complementaria [Descargar](#)

Anexo II quater complementario [Descargar](#)

Anexo II ter 1 viveros [Descargar](#)

Anexo II ter La Gavia [Descargar](#)

Anexo PPT inversiones La Gavía (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30) [Descargar](#)

Plano edificio control (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30) [Descargar](#)

Anexos al PPT [Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 13 de julio del 2020 09:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (09.07.2020) (Publicado el 14 de julio del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (14.07.2020) (Publicado el 17 de julio del 2020 10:17)

[Descargar](#)

Informe de especificaciones técnicas (10.07.2020) (Publicado el 17 de julio del 2020 10:17)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 24 de julio de 2020 (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 24 de agosto de 2020 (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Informe de revisión de ofertas y criterios técnicos (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (10.09.2020) (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Informe de valoración de ofertas lote I (09.09.2020) (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Informe de valoración de ofertas lote II (09.09.2020) (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Informe justificación anormal (02.09.2020) (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (20.10.2020) (Publicado el 20 de octubre del 2020 12:45)

[Descargar](#)

Informe técnico (9.10.2020) (Publicado el 20 de octubre del 2020 12:45)

[Descargar](#)

[Anuncio licitación DOUE](#) [Anuncio licitación BOE](#) [Anuncio licitación BOCM](#)

Nota suspensión de los plazos (Publicado el 17 de marzo del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Documento web (rectificación pcap) (Publicado el 16 de junio del 2020 08:00)

[Descargar](#)

2º Documento web (rectificación ppt y otros) (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30)

[Descargar](#)

Dudas licitadores (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30)

[Descargar](#)

Documento visita nuevo (Publicado el 18 de junio del 2020 08:15)

[Descargar](#)

2º Documentos de dudas (Publicado el 1 de julio del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratacion (Publicado el 13 de julio del 2020 09:30)

[Descargar](#)

Enlace convocatoria apertura de ofertas. (Publicado el 23 de julio del 2020 15:30)

[Descargar](#)

Aviso importante (Publicado el 25 de noviembre del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Documento de formalización Lote 1 (Publicado el 14 de abril del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Documento de formalización Lote 2 (Publicado el 14 de abril del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Anuncio 1º modificación Lote 1 (Publicado el 3 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Informe aprobación 1º modificación Lote 1 (Publicado el 3 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Anuncio 2º modificación Lote 1 (Publicado el 21 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 2º modificación Lote 1 (Publicado el 21 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Anuncio 1º modificación Lote 2 (Publicado el 13 de enero del 2022 13:01)

[Descargar](#)

Informe aprobac. modificación Lote 1 (3) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:32)

[Descargar](#)

Anuncio modificación Lote 1 (3) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)

[Descargar](#)

Anuncio de modificación del contrato del Lote 2 (3) (Publicado el 1 de diciembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Informe aprobación modificación Lote 2 (3) (Publicado el 1 de diciembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Anuncio 4º Modificación de contrato Lote 01 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:52)

[Descargar](#)

Anuncio 4º Modificación de contrato Lote 02 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Informe 4º modificación contrato Lote 01 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Acuerdo 4º modificación contrato Lote 01 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Informe 4º modificación contrato Lote 02 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:53)

[Descargar](#)

[Anuncio de formalización](#)
