

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de febrero del 2020 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de enero del 2026 13:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de julio del 2020 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 253/2019

**Referencia** 3412956

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicios de explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) Viveros de la Villa y La Gavia

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 90481000-2

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** No aplica

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 64.362.225,37 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 64.362.225,37 euros

**Presupuesto base licitación.** 77.878.292,70 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 5 años

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 6 de julio del 2020 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación de pliegos (Publicado el 24 de febrero del 2020 11:02)

[Descargar](#)

Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de junio del 2020 08:00)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Área Depuración Cuenca de Manzanares. Plaza Diego de Ordas, 3, 4ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1151.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 9. Planta Baja. 28003. Madrid.

### \* Apertura de ofertas:

- Canal de Isabel II, S.A. Día 24 de julio de 2020, a las 09:30 horas. Ver más información en el documento "Enlace convocatoria apertura de ofertas".

### \* Visita:

- Día 22 de junio de 2020, a las 10:00 h. Ver mas información acerca de la visita en el documento "Convocatoria Visita".

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de octubre del 2020 11:16)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

14 de abril del 2021

**Resultados de la licitación:****Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

3

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A48022461

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

27.256.605,08 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

32.980.492,15 euros

**Fecha del contrato:**

24 de noviembre del 2020

2

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

3

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B06285092

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SACYR AGUA, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	18.936.048,87 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	22.912.619,13 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	25 de noviembre del 2020

---

## Ejecución del contrato

---

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 09:20)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 09:20)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:37)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:37)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 14:40)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 14:41)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:36)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:37)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 10:30)	<a href="#">Descargar</a>

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 09:20)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 14:40)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 23 de enero del 2026 13:31)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	23/04/2021
<b>Nombre:</b>	Modificación contrato 253/2019 Lote 1 (1)
<b>NIF del contratista:</b>	A48022461
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros

**Fecha de aprobación** 18/06/2021

**Nombre:** Modificación contrato 253/2019 Lote 1  
(2)

**NIF del contratista:** A48022461

**Nombre o razón social del contratista:** SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 13/10/2021

**Nombre:** Modificación contrato 253/2019 Lote 2

**NIF del contratista:** B06285092

**Nombre o razón social del contratista:** SACYR AGUA, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 28/04/2022

**Nombre:** Modificación contrato 253/2019 Lote 1  
(3)

<b>NIF del contratista:</b>	A48022461
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros

---

<b>Fecha de aprobación</b>	17/08/2022
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	Modificación contrato 253/2019 Lote 2 (3)
<b>NIF del contratista:</b>	B06285092
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SACYR AGUA, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros

---

<b>Fecha de aprobación</b>	16/08/2023
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	CONTRATO 253/2019/LOTE 02 (4)
------------------------	-------------------------------

<b>NIF del contratista:</b>	B06285092
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SACYR AGUA, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 04/07/2023

**Nº del contrato** CONTRATO 253/2019/LOTE 01 (4)

**NIF del contratista:** A08332975

**Nombre o razón social del contratista:** AQUAMBIENTE SER. SECT. AGUA, S.A,

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 08/08/2024

**Nº del contrato** 253/2019/LT01

**NIF del contratista:** A08332975

**Nombre o razón social del contratista:** AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A. U.

---

**Fecha de aprobación** 08/08/2024

**Nº del contrato** 253/2019/LT02

**NIF del contratista:** B06285092

**Nombre o razón social del contratista:** SACYR AGUA, S.L.

**Fecha de aprobación** 21/01/2025

**Nº del contrato** 253/2019/LT01

**NIF del contratista:** A08332975

**Nombre o razón social del contratista:** AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 30 de noviembre del 2020 12:45) [Descargar](#)

Formulario DEUC Anexo III [Descargar](#)

Información complementaria [Descargar](#)

Anexo II quater complementario [Descargar](#)

Anexo II ter 1 viveros [Descargar](#)

Anexo II ter La Gavia [Descargar](#)

Anexo PPT inversiones La Gavía (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30) [Descargar](#)

Plano edificio control (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30) [Descargar](#)

Anexos al PPT [Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 13 de julio del 2020 09:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (09.07.2020) (Publicado el 14 de julio del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (14.07.2020) (Publicado el 17 de julio del 2020 10:17)

[Descargar](#)

Informe de especificaciones técnicas (10.07.2020) (Publicado el 17 de julio del 2020 10:17)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 24 de julio de 2020 (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 24 de agosto de 2020 (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Informe de revisión de ofertas y criterios técnicos (Publicado el 25 de agosto del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (10.09.2020) (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Informe de valoración de ofertas lote I (09.09.2020) (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Informe de valoración de ofertas lote II (09.09.2020) (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Informe justificación anormal (02.09.2020) (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (20.10.2020) (Publicado el 20 de octubre del 2020 12:45)

[Descargar](#)

Informe técnico (9.10.2020) (Publicado el 20 de octubre del 2020 12:45)

[Descargar](#)

---

[Anuncio licitación DOUE](#) [Anuncio licitación BOE](#) [Anuncio licitación BOCM](#)

---

Nota suspensión de los plazos (Publicado el 17 de marzo del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Documento web (rectificación pcap) (Publicado el 16 de junio del 2020 08:00)

[Descargar](#)

2º Documento web (rectificación ppt y otros) (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30)

[Descargar](#)

Dudas licitadores (Publicado el 17 de junio del 2020 15:30)

[Descargar](#)

Documento visita nuevo (Publicado el 18 de junio del 2020 08:15)

[Descargar](#)

2º Documentos de dudas (Publicado el 1 de julio del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratacion (Publicado el 13 de julio del 2020 09:30)

[Descargar](#)

Enlace convocatoria apertura de ofertas. (Publicado el 23 de julio del 2020 15:30)

[Descargar](#)

Aviso importante (Publicado el 25 de noviembre del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Documento de formalización Lote 1 (Publicado el 14 de abril del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Documento de formalización Lote 2 (Publicado el 14 de abril del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Anuncio 1º modificación Lote 1 (Publicado el 3 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Informe aprobación 1º modificación Lote 1 (Publicado el 3 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Anuncio 2º modificación Lote 1 (Publicado el 21 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 2º modificación Lote 1 (Publicado el 21 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Anuncio 1º modificación Lote 2 (Publicado el 13 de enero del 2022 13:01)

[Descargar](#)

Informe aprobac. modificación Lote 1 (3) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:32)

[Descargar](#)

Anuncio modificación Lote 1 (3) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)

[Descargar](#)

Anuncio de modificación del contrato del Lote 2 (3) (Publicado el 1 de diciembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Informe aprobación modificación Lote 2 (3) (Publicado el 1 de diciembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Anuncio 4º Modificación de contrato Lote 01 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:52)

[Descargar](#)

Anuncio 4º Modificación de contrato Lote 02 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Informe 4º modificación contrato Lote 01 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Acuerdo 4º modificación contrato Lote 01 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Informe 4º modificación contrato Lote 02 (Publicado el 8 de noviembre del 2023 08:53)

[Descargar](#)

---

[Anuncio de formalización](#)

---