

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de febrero del 2020 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de enero del 2024 15:05.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de mayo del 2020 15:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 2020-0-044

Referencia 3412980

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013762

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de semen de donante para técnicas de reproducción asistida, para el hospital Clínico San Carlos

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33000000-0

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 156.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 30.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 30.000,00 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 13 de Mayo del 2020 15:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Justificativo de necesidad (Publicado el 24 de febrero del 2020 13:17)

[Descargar](#)

Iniciación y Aprobación del expediente (Publicado el 24 de febrero del 2020 13:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de febrero del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de febrero del 2020 13:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2020 a las 15:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

Proposiciones Económicas:

Fecha y hora: 21 de mayo de 2020 - 10:00 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de Mayo del 2020 16:15)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 4 de enero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 3 de septiembre del 2020

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B02567527
Nombre o razón social del adjudicatario:	Instituto Bernabé
Importe de adjudicación (sin impuestos):	26.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	26.500,00 euros
Fecha del contrato:	26 de enero del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 09:46)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 12:21)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 12:21)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de enero del 2024 15:08)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 25 de agosto del 2023 09:46)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la 1º prórroga (Publicado el 25 de agosto del 2023 12:21)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la 3º Prórroga (Publicado el 25 de agosto del 2023 12:21)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la cuarta prórroga del contrato (Publicado el 22 de enero del 2024 15:08)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	09/08/2022
Nombre:	Modificación PA 2020-0-044
NIF del contratista:	U02894210
Nombre o razón social del contratista:	UTE Instituto Bernabeu
Importe de la modificación (sin impuestos):	5.300,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	5.300,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	168 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 19/01/2022

NIF del contratista: U-02894210

Nombre o razón social del contratista: Ute Instituto Bernabéu

Importe de la prórroga (sin impuestos): 26.500,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 26.500,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 10/10/2022

NIF del contratista: U02894210

Nombre o razón social del contratista: UTE Instituto Bernabéu

Importe de la prórroga (sin impuestos): 26.500,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 26.500,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/05/2023

NIF del contratista:	U02894210
Nombre o razón social del contratista:	UTE INSTITUTO BERNABÉU
Importe de la prórroga (sin impuestos):	26.500,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	26.500,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	30/11/2023
----------------------------	------------

NIF del contratista:	U-02894210
Nombre o razón social del contratista:	Ute Instituto Bernabéu
Importe de la prórroga (sin impuestos):	26.500,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	26.500,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolucion de Adjudicación (Publicado el 4 de enero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 4 de enero del 2021

Anuncio Formalización del contrato (Publicado el 6 de abril del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 27 de enero del 2021

Informe Técnico (Publicado el 3 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Informe Técnico 2 (Publicado el 3 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Acta nº12 14/05/2020 (Publicado el 3 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Acta nº13 21/05/2020 (Publicado el 3 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Acta nº18 23/06/2020 (Publicado el 3 de septiembre del 2020 13:00)

[Descargar](#)

Acta nº 31 29/09/2020 (Publicado el 12 de noviembre del 2020 12:30)

[Descargar](#)

Acta nº 32 13/10/2020 (Publicado el 12 de noviembre del 2020 12:30)

[Descargar](#)

Nuevo informe técnico (Publicado el 12 de noviembre del 2020 12:30)

[Descargar](#)

Acta nº35 03/11/2020 (Publicado el 24 de febrero del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Acta nº44 18/12/2020 (Publicado el 24 de febrero del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Acta nº46 29/12/2020 (Publicado el 24 de febrero del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 25 de febrero del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Resolucion suspension de Actos Administrativos (Publicado el 16 de marzo del 2020 15:01)

[Descargar](#)

Reanudación Procedimiento (Publicado el 8 de Mayo del 2020 17:00)

[Descargar](#)

Resolución Desierto (Publicado el 3 de septiembre del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Resolución de anulación de declaración desierta (Publicado el 10 de noviembre del 2020 14:00)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del contrato (Publicado el 6 de abril del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Aprobación Resolución del Contrato. (Publicado el 21 de abril del 2022 08:46)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación (Publicado el 25 de agosto del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Formalización del Contrato de Modificación (Publicado el 25 de agosto del 2022 11:45)

[Descargar](#)

[Composición de la mesa Permanente](#)
