

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de febrero del 2020 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de junio del 2026 09:50.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de junio del 2020 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 121/2018

**Referencia** 3413006

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

servicios de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras a ejecutar en cada uno de los 10 lotes incluidos en el contrato 102/2018 "renovación de tuberías de la red de abastecimiento de Canal de Isabel II, S.A."

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 71310000-4,  
71311100-2

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** No aplica

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** Fondo Europeo de Desarrollo Regional

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 20.926.415,37 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 20.926.415,37 euros

**Presupuesto base licitación.** 2.532.096,26 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 54 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 5 de junio del 2020 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 10

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

10

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Aprobación de pliegos (Publicado el 24 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* **Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. Calle Santa Engracia, 125, edificio 3, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1115.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### \* **Apertura de ofertas del Sobre nº 3:**

- Canal de Isabel II, S.A. Día 18 de febrero de 2021, a las 9:30 horas.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 30 de julio del 2020 13:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 25 de noviembre del 2020 14:16)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de febrero del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 25 de Mayo del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 10 de septiembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 5 de julio del 2021 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

Reclamación en materia de contratación (Publicado el 26 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Nota resolución TACP (Publicado el 26 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 15 de enero del 2021

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

10 de enero del 2022

**Anuncio de formalización BOCM**

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

15

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

B81480352

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

2.168.912,68 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

2.624.384,34 euros

2

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

15

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

A28520278

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

OMICRON AMEPRO, S.A.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

2.083.908,18 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

2.521.528,90 euros

3

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 15

**Resultado:** Adjudicado

**NIF del adjudicatario:** U16809154

**Nombre o razón social del adjudicatario:** UTE TEC-CUATRO, S.A. - URBATEC CONSULTORES, S.L. - TÉCNICAS GADES, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 2.048.520,03 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 2.478.709,24 euros

4

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 15

**Resultado:** Adjudicado

**NIF del adjudicatario:** A78962362

**Nombre o razón social del adjudicatario:** PROTECNO, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 2.025.282,53 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 2.450.591,86 euros

**Nº del contrato:** 121/2018

**Fecha del contrato:** 10 de noviembre del 2021

5

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

17

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

B83804989

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

1.672.593,26 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

2.023.837,84 euros

6

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

17

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

U67696880

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE  
MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, S.A.  
(CEMOSA) - VIARIUM INGENIERÍA, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

1.302.667,18 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

1.576.227,29 euros

7

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 17

**Resultado:** Adjudicado

**NIF del adjudicatario:** A28246122

**Nombre o razón social del adjudicatario:** PROINTEC, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 1.224.798,15 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 14.820.055,76 euros

8

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 21

**Resultado:** Adjudicado

**NIF del adjudicatario:** B34149013

**Nombre o razón social del adjudicatario:** DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 987.256,91 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 1.194.580,86 euros

9

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	21
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B79385035
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	953.412,77 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.153.629,45 euros

10

Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	21
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B81040503
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	984.488,19 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.191.230,71 euros

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de julio del 2024 11:12)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de julio del 2024 11:12)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de julio del 2024 11:12)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2024 10:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2024 14:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de julio del 2024 11:12)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de julio del 2024 11:12)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2024 14:52)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 4 de junio del 2026 09:34)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 4 de junio del 2026 09:34)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 23 de agosto del 2023 13:27)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 23 de agosto del 2023 13:27)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 22 de diciembre del 2023 14:55)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 22 de diciembre del 2023 14:55)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 22 de diciembre del 2023 14:55)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 7 de Mayo del 2024 10:03)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista

[Descargar](#)

Nota Informativa-Financiación Europea FEDER 2021-2027 (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10) (Publicado el 18 de septiembre del 2024 14:39)

[Descargar](#)

Nota Informativa-Financiación Europea FEDER 2021-2027 (Lotes 6 y 8) (Publicado el 5 de diciembre del 2024 14:59)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 27/11/2023

**Nº del contrato** 1ª modificación Lote 10

**NIF del contratista:** B81040503

**Nombre o razón social del contratista:** CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

**Variación del plazo de ejecución:** 0

**Fecha de aprobación** 22/12/2023

**Nº del contrato** 1ª modificación Lote 1

**NIF del contratista:** B81480352

**Nombre o razón social del contratista:** GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.

**Fecha de aprobación** 11/12/2023

**Nº del contrato** 1ª modificación Lote 5

**NIF del contratista:** B83804989

**Nombre o razón social del contratista:** PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.

**Fecha de aprobación** 05/06/2024

**Nº del contrato** 2ª modificación Lote 5

**NIF del contratista:** B83804989

**Nombre o razón social del contratista:** PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.

**Fecha de aprobación** 22/12/2023

**Nº del contrato** 1ª modificación Lote 6

**NIF del contratista:** U67696880

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, S.A. (CEMOSA) - VIARIUM INGENIERÍA, S.L.

**Variación del plazo de ejecución:** 0

**Fecha de aprobación** 22/05/2024

**Nº del contrato** 1ª modificación Lote 3

**NIF del contratista:** U16809154

**Nombre o razón social del contratista:** UTE TEC-CUATRO, S.A.- URBATEC CONSULTORES, S.L.- TECNICAS GADES, S.L.

**Fecha de aprobación** 10/06/2024

**Nº del contrato** 2ª modificación Lote 3

**NIF del contratista:** U16809154

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CUATRO, S.A.- URBATEC CONSULTORES, S.L.- TECNICAS GADES, S.L.

**Fecha de aprobación** 16/07/2024

**Nº del contrato** 1ª modificación Lote 7

**NIF del contratista:** A28246122

**Nombre o razón social del contratista:** PROINTEC, S.A.U.

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 13 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (12.06.2020) (Publicado el 17 de julio del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Protección de Datos (03.12.2020) (Publicado el 17 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico (12.02.2021) (Publicado el 17 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la mesa de contratación (17.02.2021) (Publicado el 17 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 3 de marzo del 2021 08:31)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa de Contratación (18.02.2021) (Publicado el 3 de marzo del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (05.07.2021) (Publicado el 5 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Técnico (05.07.2021) (Publicado el 5 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (26.07.2021) (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de Valoración de Ofertas (23.07.2021) (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Técnico (19.07.2021) (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (20.09.2021) (Publicado el 20 de septiembre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
Detalle rectificaciones realizadas y cambio de fechas (Publicado el 13 de marzo del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo continuidad procedimientos indispensables para Canal (Publicado el 3 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Comunicación nuevas fechas de entrega y apertura de ofertas (Publicado el 8 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 5 de junio del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Nota informativa (Publicado el 21 de julio del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

2º Nota Informativa (nueva fecha apertura) (Publicado el 17 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Enlace convocatoria apertura sobre nº3 (Publicado el 17 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 1 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 2 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 3 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 4 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 5 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 6 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 7 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 8 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 9 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización Lote 10 (Publicado el 10 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 1ª modificación Lote 10 (Publicado el 20 de diciembre del 2023 13:29)	<a href="#">Descargar</a>
Informe 1ª modificación de contrato LT10 (Publicado el 20 de diciembre del 2023 13:29)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 1º modificación Lote 1 (Publicado el 22 de enero del 2024 10:19)	<a href="#">Descargar</a>
Informe 1ª modificación de contrato LT01 (Publicado el 22 de enero del 2024 10:19)	<a href="#">Descargar</a>

Anuncio 1º modificación Lote 5 (Publicado el 22 de enero del 2024 10:19) [Descargar](#)

Informe 1ª modificación de contrato LT05 (Publicado el 22 de enero del 2024 10:19) [Descargar](#)

Acuerdo 1ª modificación de contrato LT01 (Publicado el 9 de febrero del 2024 14:54) [Descargar](#)

Anuncio 1ª modificación Lote 06 (Publicado el 12 de febrero del 2024 11:46) [Descargar](#)

Informe 1ª modificación de contrato LT06 (Publicado el 12 de febrero del 2024 11:46) [Descargar](#)

Acuerdo 1ª modificación de contrato LT06 (Publicado el 12 de febrero del 2024 11:46) [Descargar](#)

Anuncio 1ª modificación de contrato LT03 (Publicado el 10 de junio del 2024 11:53) [Descargar](#)

Informe 1ª modificación de contrato LT03 (Publicado el 10 de junio del 2024 11:53) [Descargar](#)

Acuerdo 1ª modificación de contrato LT03 (Publicado el 10 de junio del 2024 11:53) [Descargar](#)

---

[anuncio publicado DOUE](#) [anuncio publicado en BOE](#) [anuncio publicado en BOCM](#)

### [Anuncio de adjudicación DOUE](#)

---

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.1 del Reglamento (UE) Nº 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de junio de 2021, Canal de Isabel II, S.A., M.P. comunica que los contratos de los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunidad de Madrid 2021-2027, con una tasa de cofinanciación del 40%.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.1 del Reglamento (UE) Nº 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de junio de 2021, Canal de Isabel II, S.A., M.P. comunica que los contratos de los Lotes 6 y 8 están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunidad de Madrid 2021-2027, con una tasa de cofinanciación del 40%, en los siguientes municipios:

- Lote 6 en los municipios de Ajalvir, Algete, Camarma de las Esteruelas, Cobeña, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, El Boalo, Fresno del Torote, Fuente el Saz de Jarama, Hoyo de Manzanares, Manzanares del Real, Meco, Paracuellos de Jarama, Ribatejada, Soto del Real, Talamanca de Jarama,

Valdeolmos-Alapardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama y Becerril de la Sierra.

- Lote 8 en los municipios de municipios de Ambite, Arganda del Rey, Belmonte del Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Chinchón, Colmenar de Oreja, Estremera, Fuentidueña del Tajo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Perales de Tajuña, Tiernes, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanes.

---