

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de diciembre del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2024 14:50.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de enero del 2020 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 183/2018

Referencia 3411377

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

obras del proyecto de construcción de tratamiento de alivios de la EDAR Guadalix de la Sierra (T.M. Guadalix de la Sierra)

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45232420-2,
45232421-9

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.694.905,27 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.694.905,27 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.050.835,38 euros

Duración del contrato 20 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 31 de enero del 2020 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de pliegos (Publicado el 23 de diciembre del 2019 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de diciembre del 2019 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de febrero del 2020 14:40)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de febrero del 2020 16:10)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 25 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de febrero del 2020 09:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de febrero del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de julio del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de marzo del 2021 13:16)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de octubre del 2021 09:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de octubre del 2021 09:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de diciembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 17 de diciembre del 2020 13:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28376812
Nombre o razón social del adjudicatario:	ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.419.822,14 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.717.984,79 euros
Fecha del contrato:	16 de febrero del 2022

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:49)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 27 de marzo del 2023 09:42) [Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 14:04) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 27 de marzo del 2023 09:42) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 14:04) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 4 de julio del 2024 14:50) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:49) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 27 de marzo del 2023 09:42) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 14:04) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2023 13:07) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 10:20) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 4 de julio del 2024 14:50) [Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

26/07/2022

NIF del contratista:	A28376812
Nombre o razón social del contratista:	ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-31.894,44 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-38.592,27 euros

Fecha de aprobación	27/12/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A28376812
Nombre o razón social del contratista:	ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	19.657,23 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	23.785,25 euros

Fecha de aprobación	03/04/2023
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A28376812
Nombre o razón social del contratista:	ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	38.602,99 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	46.709,62 euros

Fecha de aprobación 18/07/2023

NIF del contratista: A28376812

Nombre o razón social del contratista: ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.575,56 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.906,43 euros

Fecha de aprobación 04/12/2023

NIF del contratista: A28376812

Nombre o razón social del contratista: ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): -2.521,16 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -3.050,60 euros

Fecha de aprobación 13/06/2024

Nº del contrato 183/2018

NIF del contratista: A28376812

Nombre o razón social del contratista: ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 10.517,94 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 12.726,71 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 14:32)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 20 de septiembre del 2022

Formulario DEUC Anexo III

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 5 de febrero del 2020 13:34)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (03.02.20) (Publicado el 3 de marzo del 2020 15:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (04.03.20) (Publicado el 5 de marzo del 2020 14:02)

[Descargar](#)

Informe Técnico (28.02.20) (Publicado el 5 de marzo del 2020 14:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (05.03.20) (Publicado el 11 de marzo del 2020 15:31)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 11 de marzo del 2020 15:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 15 de diciembre de 2020 (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:46)

[Descargar](#)

informe técnico de revisión (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:46)

[Descargar](#)

Informe Técnico (20.01.2021) (Publicado el 25 de enero del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (22.01.2021) (Publicado el 25 de enero del 2021 10:46)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (24.05.2021) (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:15)	Descargar
Informe Técnico (26.04.2021) (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:15)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (13.01.2022) (Publicado el 14 de enero del 2022 15:15)	Descargar
Informe Técnico (15.12.2021) (Publicado el 14 de enero del 2022 15:15)	Descargar
<hr/>	
Convocatoria Visita (Publicado el 23 de diciembre del 2019 14:01)	Descargar
Respuestas dudas licitadores (Publicado el 21 de enero del 2020 10:05)	Descargar
Composición Mesa de Contratación (Publicado el 31 de enero del 2020 09:01)	Descargar
Aplazamiento fecha de Apertura del Sobre nº3 (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04)	Descargar
Acuerdo continuidad procedimientos indispensables para Canal (Publicado el 3 de abril del 2020 11:02)	Descargar
“Anuncio Importante” (Publicado el 25 de noviembre del 2020 17:45)	Descargar
Acuerdo Adjudicación (Publicado el 7 de febrero del 2022 12:45)	Descargar
Anuncio Adjudicación (Publicado el 7 de febrero del 2022 12:45)	Descargar
Documento formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 14:32)	Descargar
Anuncio 4º Modificación de contrato (Publicado el 25 de octubre del 2023 13:07)	Descargar
Acuerdo 4º modificación de contrato (Publicado el 25 de octubre del 2023 13:07)	Descargar
Subcontratación	Descargar
Anuncio 5º Modificación de contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 10:20)	Descargar

Informe 5º modificación contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 10:20)

[Descargar](#)

Acuerdo 5º modificación de contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 10:20)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)
