

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de diciembre del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2024 14:50.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de enero del 2020 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 183/2018

**Referencia** 3411377

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

obras del proyecto de construcción de tratamiento de alivios de la EDAR Guadalix de la Sierra (T.M. Guadalix de la Sierra)

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45232420-2,  
45232421-9

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.694.905,27 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.694.905,27 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.050.835,38 euros

**Duración del contrato** 20 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 31 de enero del 2020 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación de pliegos (Publicado el 23 de diciembre del 2019 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de diciembre del 2019 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de febrero del 2020 14:40)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de febrero del 2020 16:10)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 25 de febrero del 2020 10:33)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de febrero del 2020 09:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de febrero del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de julio del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de marzo del 2021 13:16)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de octubre del 2021 09:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de octubre del 2021 09:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de diciembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 17 de diciembre del 2020 13:16)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28376812
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.419.822,14 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.717.984,79 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	16 de febrero del 2022

---

## Ejecución del contrato

---

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:49)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 27 de marzo del 2023 09:42) [Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 14:04) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 27 de marzo del 2023 09:42) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 14:04) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 4 de julio del 2024 14:50) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:49) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 27 de marzo del 2023 09:42) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 14:04) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2023 13:07) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 10:20) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 4 de julio del 2024 14:50) [Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

26/07/2022

**NIF del contratista:** A28376812

**Nombre o razón social del contratista:** ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -31.894,44 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -38.592,27 euros

---

**Fecha de aprobación** 27/12/2022

**NIF del contratista:** A28376812

**Nombre o razón social del contratista:** ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 19.657,23 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 23.785,25 euros

---

**Fecha de aprobación** 03/04/2023

**NIF del contratista:** A28376812

**Nombre o razón social del contratista:** ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 38.602,99 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 46.709,62 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2023

**NIF del contratista:** A28376812

**Nombre o razón social del contratista:** ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.575,56 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.906,43 euros

---

**Fecha de aprobación** 04/12/2023

**NIF del contratista:** A28376812

**Nombre o razón social del contratista:** ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -2.521,16 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -3.050,60 euros

---

**Fecha de aprobación** 13/06/2024

**Nº del contrato** 183/2018

**NIF del contratista:** A28376812

**Nombre o razón social del contratista:** ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 10.517,94 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 12.726,71 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 14:32)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 20 de septiembre del 2022

Formulario DEUC Anexo III

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 5 de febrero del 2020 13:34)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (03.02.20) (Publicado el 3 de marzo del 2020 15:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (04.03.20) (Publicado el 5 de marzo del 2020 14:02)

[Descargar](#)

Informe Técnico (28.02.20) (Publicado el 5 de marzo del 2020 14:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (05.03.20) (Publicado el 11 de marzo del 2020 15:31)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 11 de marzo del 2020 15:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 15 de diciembre de 2020 (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:46)

[Descargar](#)

informe técnico de revisión (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:46)

[Descargar](#)

Informe Técnico (20.01.2021) (Publicado el 25 de enero del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (22.01.2021) (Publicado el 25 de enero del 2021 10:46)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (24.05.2021) (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:15)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Técnico (26.04.2021) (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:15)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (13.01.2022) (Publicado el 14 de enero del 2022 15:15)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Técnico (15.12.2021) (Publicado el 14 de enero del 2022 15:15)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Convocatoria Visita (Publicado el 23 de diciembre del 2019 14:01)	<a href="#">Descargar</a>
Respuestas dudas licitadores (Publicado el 21 de enero del 2020 10:05)	<a href="#">Descargar</a>
Composición Mesa de Contratación (Publicado el 31 de enero del 2020 09:01)	<a href="#">Descargar</a>
Aplazamiento fecha de Apertura del Sobre nº3 (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo continuidad procedimientos indispensables para Canal (Publicado el 3 de abril del 2020 11:02)	<a href="#">Descargar</a>
“Anuncio Importante” (Publicado el 25 de noviembre del 2020 17:45)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo Adjudicación (Publicado el 7 de febrero del 2022 12:45)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio Adjudicación (Publicado el 7 de febrero del 2022 12:45)	<a href="#">Descargar</a>
Documento formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 14:32)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 4º Modificación de contrato (Publicado el 25 de octubre del 2023 13:07)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo 4º modificación de contrato (Publicado el 25 de octubre del 2023 13:07)	<a href="#">Descargar</a>
Subcontratación	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 5º Modificación de contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 10:20)	<a href="#">Descargar</a>

Informe 5º modificación contrato (Publicado el 17 de enero del 2024  
10:20)

[Descargar](#)

Acuerdo 5º modificación de contrato (Publicado el 17 de enero del 2024  
10:20)

[Descargar](#)

---

[Proyecto](#)

---