

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de abril del 2020 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de noviembre del 2021 09:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de junio del 2020 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Número de expediente A/SER-013824/2019

Referencia 3414692

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Servicio de ayudas para la reparación, conservación y mantenimiento de los edificios, bienes y áreas exteriores del complejo asistencial del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" y centros adscritos al mismo.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	50800000-3, 45262520-2
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.727.272,74 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.239.669,42 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.500.000,01 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	9 de junio del 2020 23:59

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución Aprobación (Publicado el 30 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Inicio (Publicado el 30 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria de Necesidades (Publicado el 30 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria Insuficiencia de Medios (Publicado el 30 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28007. Madrid. Teléfono: 91 4269285 / 91 586 82 41. Fax: 91 586 88 67 ó al correo electrónico: esther.esteban@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano:

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

- Apertura proposiciones Económicas: 7 de julio de 2020.

Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28009. Madrid.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A87268116
Nombre o razón social del adjudicatario:	LANTANIA S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	387.669,42 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	469.080,00 euros
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	7

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A87268116
Nombre o razón social del adjudicatario:	LANTANIA S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	743.801,66 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	900.000,01 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	02/08/2021
Nombre:	A/SER-013824/2019 Lantania 2
NIF del contratista:	A87268116
Nombre o razón social del contratista:	LANTANIA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	892.561,99 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.080.000,01 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	02/08/2021
NIF del contratista:	A87268116
Nombre o razón social del contratista:	LANTANIA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	387.669,42 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	469.080,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolucion adjudicación (Publicado el 4 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Anexo II adjudicación (Publicado el 4 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 3 de agosto del 2020

DEUC

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas (Publicado el 10 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa Administrativa y Técnica (Publicado el 11 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa económica (Publicado el 13 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 13 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Corrección de errores en acta económica (Publicado el 18 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Acta de Adjudicación (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)	Descargar

Anuncio Perfil Licitación (Publicado el 30 de abril del 2020 01:00)	Descargar

Nota Informativa (Publicado el 30 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Anuncio Reanudación Procedimiento (Publicado el 13 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Anuncio Licitación DOUE (Publicado el 18 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Nota Informativa Visita (Publicado el 19 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Aclaración a Consultas de Licitadores (Publicado el 28 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Aclaración Consulta Licitadores (3/06/20) (Publicado el 3 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Aclaración a Consultas Licitadores (4/06/2020) (Publicado el 4 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Certificado de Subsanación (Publicado el 10 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Aplazamiento de Mesa (Publicado el 16 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Aplazamiento Apertura Mesa Económica (Publicado el 23 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Trámite de audiencia (Publicado el 13 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Informe Baja Anormal (Publicado el 29 de julio del 2020 01:00)	Descargar
A/SER-013824/2019 Resol. Prorroga Lantania (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)	Descargar

[Enlace mesa permanente](#)

Con fecha 28 de mayo de 2020 se publican las Aclaraciones a las Consultas de los Licitadores.

Con fecha 4 de junio de 2020 se publican Aclaraciones a las Consultas de los Licitadores.

Con fecha 16 de junio de 2020 se publica un Aplazamiento de Mesa.

Con fecha 23 de junio se publica un Aplazamiento de Mesa Económica.

Con fecha 13 de julio se publica Trámite de Audiencia.

Con fecha 17 de julio se publica corrección de errores en el acta de la mesa económica.

Con fecha 29 de julio se publica el Informe de Baja Anormal.
