

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de mayo del 2020 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de marzo del 2023 11:11.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005763 (8-D/20)
Referencia	3415582
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Mantenimiento y conservación integral del Parque Forestal Valdebernardo Exp.: EG/2020/0000005763 (8-D/20)
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	4 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

483.145,02 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

483.145,02 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

17/08/2020

Nombre:

8-D/20 Prórroga

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP Tragsa

Importe de la modificación (sin impuestos):

483.145,02 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
483.145,02 euros
Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 6 de marzo del 2023 11:11)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	03/03/2023
NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA),
Importe de la liquidación (sin impuestos):	943.852,60 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	943.852,60 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 5 de Mayo del 2020 14:01)

[Descargar](#)

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa no suspensión procedimiento (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Presupuesto del encargo (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Orden aprobación doc. técnica y de no suspensión proced. adm. (Publicado el 6 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 27 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Memoria de la prórroga del Encargo (Publicado el 19 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización de la prórroga del Encargo (Publicado el 19 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación de la prórroga del encargo (Publicado el 6 de marzo del 2023 12:11)	Descargar
