



Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de mayo del 2020 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de marzo del 2023 11:11.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/000005763 (8-D/20)
Referencia	3415582
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Mantenimiento y conservación integral del Parque Forestal Valdebernardo

Exp.: EG/2020/000005763 (8-D/20)

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	4 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

483.145,02 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

483.145,02 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación Nº del contrato

Fecha de aprobación 17/08/2020

Nombre:

8-D/20 Prórroga

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP Tragsa

Importe de la modificación (sin impuestos):

483.145,02 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 483.145,02 euros Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 6 de marzo del 2023 11:11)

Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación

03/03/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A.

S.M.E., M.P. (TRAGSA),

Importe de la liquidación (sin

impuestos):

943.852,60 euros

Importe de la liquidación (con

impuestos):

943.852,60 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 5 de Mayo del 2020 14:01)

Descargar

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 5 de Mayo del 2020

Descargar

01:00)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)

Descargar

Memoria justificativa no suspensión procedimiento (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Presupuesto del encargo (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Orden aprobación doc. técnica y de no suspensión proced. adm. (Publicado el 6 de Mayo del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Información subcontratación (Publicado el 27 de Mayo del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Memoria de la prórroga del Encargo (Publicado el 19 de agosto del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Documento de formalización de la prórroga del Encargo (Publicado el 19 de agosto del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Información subcontratación de la prórroga del encargo (Publicado el 6 de marzo del 2023 12:11)	<u>Descargar</u>

Fecha de descarga: 27-11-2025 11:17:28