

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de mayo del 2020 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de septiembre del 2022 10:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de junio del 2020 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2020-0-38

Referencia 3541678

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Implantes- Bombas de infusión implantables

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33184100-4

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 506.329,60 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 158.228,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 174.050,80 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 15 de junio del 2020 18:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 14 de Mayo del 2020 09:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 22 de mayo del 2020

Anuncio de Licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de Mayo del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de Mayo del 2020 09:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

-Proposiciones Económicas: Día 1 de julio de 2020 a las 09:50 horas (Actualización de fechas ver el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.)

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 17 de junio del 2020 14:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la anulación del procedimiento:

22 de septiembre del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

13 de noviembre del 2020

[Anuncio de formalización BOCM](#)

Anuncio de formalización BOCM prórroga 2021-7-6

Anuncio formalización BOCM prórroga 2022-7-13

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484
Nombre o razón social del adjudicatario:	Medtronic Ibérica,S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	119.280,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	131.208,00 euros
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484
Nombre o razón social del adjudicatario:	Medtronic Ibérica,S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	38.916,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

42.807,60 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

24/06/2021

NIF del contratista:

A28389484

Nombre o razón social del contratista:

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

158.196,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

174.015,60 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

04/07/2022

NIF del contratista:

A28389484

Nombre o razón social del contratista:

MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

158.196,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

174.015,60 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 11 de agosto del 2020 09:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de agosto del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 29 de octubre del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2021-7-6 (Publicado el 3 de diciembre del 2021 13:16)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2022-7-13 (Publicado el 16 de septiembre del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 29 de octubre del 2020

DEUC

[Descargar](#)

Acta nº 15/2020 (Publicado el 30 de junio del 2020 13:02)

[Descargar](#)

Acta nº 16/2020 (Publicado el 30 de junio del 2020 13:02)

[Descargar](#)

Acta nº 17/2020 (Publicado el 10 de julio del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Acta nº 18/2020 (Publicado el 16 de julio del 2020 09:47)

[Descargar](#)

Acta nº 21/2020 (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:16)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de junio del 2020 13:31)

[Descargar](#)

Convocatoria apertura económica (Publicado el 2 de julio del 2020
10:31)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2021-7-6 (P.A. 2020-0-38) (Publicado el 25 de junio
del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga 2022-7-13 (P.A. 2020-0-38) (Publicado el 7 de julio
del 2022 10:01)

[Descargar](#)
