

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de mayo del 2020 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de septiembre del 2023 07:58.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.N.S.P. 14/2020

**Referencia** 3517017

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

### Objeto del contrato

Suministro de medicamentos exclusivos: Carfilzomib (KYPROLIS), Panitumumab (VECTIBIX), Romiplostim(NPLATE), Etelcalcitida (PARSABIV)

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	8.847.824,08 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.701.504,63 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	1.769.564,82 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 11 de Mayo del 2020 15:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de Mayo del 2020 15:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de julio del 2020 14:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

17 de julio del 2020

**Anuncio de formalización BOCM**

**Anuncio de formalización BOCM prórroga. 1ª**

**Anuncio formalización BOCM modificación**

**Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga**

**Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga**

**Resultados de la licitación**

**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A59363655

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

AMGEN, S.A

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

1.701.504,63 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

1.769.564,82 euros

## Ejecución del contrato

**Modificaciones de contrato****Fecha de aprobación**

24/09/2021

**Nombre:**

Resolución Modificación PNSP 14/2020

**NIF del contratista:**

A59363655

**Nombre o razón social del  
contratista:**

AMGEN, S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 131.056,67 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 136.298,94 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 06/05/2021

**NIF del contratista:** A59363655

**Nombre o razón social del contratista:** AMGEN, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.694.141,44 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.761.907,08 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/03/2022

**NIF del contratista:** A59363655

**Nombre o razón social del contratista:** AMGEN, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.642.446,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.708.144,46 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 26/04/2023

**NIF del contratista:** A59363655

**Nombre o razón social del contratista:** AMGEN, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.152.634,14 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.198.739,51 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 10 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 4 de septiembre del 2023 07:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 11 de Mayo del 2020 15:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 11 de Mayo del 2020

---

Anuncio de formalización (Publicado el 6 de julio del 2020 10:16) [Descargar](#)

Anuncio de formalización Prórroga (Publicado el 20 de agosto del 2021 13:45) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª modificación (Publicado el 11 de enero del 2022 10:16) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 6 de junio del 2022 13:30) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 13 de junio del 2023 11:49) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 6 de julio del 2020

---

Resolución 1ª Prórroga P.N.S.P. 14/2020 (Publicado el 7 de Mayo del 2021 10:31) [Descargar](#)

Resolución Modificación PNSP 14/2020 (Publicado el 27 de septiembre del 2021 12:15) [Descargar](#)

Resolución 2ª Prórroga P.N.S.P. 14/2020 (Publicado el 3 de marzo del 2022 20:15) [Descargar](#)

Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 14/2020 (Publicado el 27 de abril del 2023 15:24) [Descargar](#)

---