

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de mayo del 2020 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de septiembre del 2023 07:58.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.N.S.P. 14/2020

Referencia 3517017

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de medicamentos exclusivos: Carfilzomib (KYPROLIS), Panitumumab (VECTIBIX), Romiplostim(NPLATE), Etelcalcitida (PARSABIV)

Tipo de contrato Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Valor estimado sin impuestos	8.847.824,08 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.701.504,63 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.769.564,82 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 11 de Mayo del 2020 15:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de Mayo del 2020 15:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de julio del 2020 14:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de julio del 2020

Anuncio de formalización BOCM

Anuncio de formalización BOCM prórroga. 1ª

Anuncio formalización BOCM modificación

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A59363655

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

AMGEN, S.A

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

1.701.504,63 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

1.769.564,82 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

24/09/2021

Nombre:

Resolución Modificación PNSP 14/2020

NIF del contratista:

A59363655

**Nombre o razón social del
contratista:**

AMGEN, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 131.056,67 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 136.298,94 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 06/05/2021

NIF del contratista: A59363655

Nombre o razón social del contratista: AMGEN, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.694.141,44 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.761.907,08 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 01/03/2022

NIF del contratista: A59363655

Nombre o razón social del contratista: AMGEN, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.642.446,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.708.144,46 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/04/2023

NIF del contratista: A59363655

Nombre o razón social del contratista: AMGEN, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.152.634,14 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.198.739,51 euros

Variación del plazo de ejecución: 10 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 4 de septiembre del 2023 07:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 11 de Mayo del 2020 15:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de Mayo del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 6 de julio del 2020 10:16) [Descargar](#)

Anuncio de formalización Prórroga (Publicado el 20 de agosto del 2021 13:45) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª modificación (Publicado el 11 de enero del 2022 10:16) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 6 de junio del 2022 13:30) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 13 de junio del 2023 11:49) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de julio del 2020

Resolución 1ª Prórroga P.N.S.P. 14/2020 (Publicado el 7 de Mayo del 2021 10:31) [Descargar](#)

Resolución Modificación PNSP 14/2020 (Publicado el 27 de septiembre del 2021 12:15) [Descargar](#)

Resolución 2ª Prórroga P.N.S.P. 14/2020 (Publicado el 3 de marzo del 2022 20:15) [Descargar](#)

Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 14/2020 (Publicado el 27 de abril del 2023 15:24) [Descargar](#)
