En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de febrero del 2020 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de febrero del 2025 10:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de marzo del 2020 18:00.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | P.A. 2019-0-79 |
| **Referencia** | 3412666 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013768 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de carga viral de VIH, VHC, y VHB, genotipado de VHC y resistencias de VIH para el H.U. La Paz

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 33696500-0 |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | Sí |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 2.354.044,20 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 1.069.111,00 euros |

| | |
|---|---|
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 1.293.624,31 euros |
| **Duración del contrato** | 24 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 13 de marzo del 2020 18:00 |

## Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 13 de febrero del 2020 13:03) Descargar

Descargar todos los archivos

## Convocatoria

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 20 de febrero del 2020

**Anuncio Licitación BOCM**

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de febrero del 2020 13:03) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de febrero del 2020 13:03) Descargar

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:
Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.
- Oficinas de Atención al Ciudadano
* Presentación de ofertas o solicitudes de participación
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...
* Apertura de ofertas:
- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046
- Apertura Sobre económico:25 de marzo de 2020 a las 09:30horas.

## Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 3 de abril del 2020 13:01) Descargar

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

27 de enero del 2021

**Anuncio de formalización BOCM**

**Anuncio formalización BOCM prórroga 2022-7-22**

**Anuncio formalización BOCM modificación 2024-9-33**

**Resultados de la licitación:**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B61503355 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ROCHE DIAGNOSTICS,S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 592.000,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 716.320,00 euros |
| **Fecha del contrato:** | 9 de octubre del 2020 |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A08099681 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ABBOTT LABORATORIES, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 421.151,50 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 509.593,32 euros |
| **Fecha del contrato:** | 9 de octubre del 2020 |

# Ejecución del contrato

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 16/08/2022 |
| **NIF del contratista:** | A08099681 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ABBOTT LABORATORIES,S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 418.723,20 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 506.655,07 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 24 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 16/08/2022 |
| **NIF del contratista:** | B61503355 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 587.712,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 711.131,52 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 24 meses |

Descargar todos los archivos

## Otra información

| | |
|---|---|
| Resolución adjudicación (Publicado el 5 de octubre del 2020 12:01) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación:** 28 de septiembre del 2020

| | |
|---|---|
| Anuncio de formalización (Publicado el 14 de enero del 2021 12:31) | Descargar |
| Anuncio de formalización prórroga 2022-7-22 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 13:15) | Descargar |
| Anuncio de formalización modificación 2024-9-34 (Publicado el 23 de enero del 2025 12:14) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 14 de enero del 2021

| | |
|---|---|
| Deuc | Descargar |
| Anexo A. Oferta técnica | Descargar |
| Anexo I.1 Oferta económica | Descargar |
| ACTA nº 11/2020 (Publicado el 24 de abril del 2020 12:32) | Descargar |
| Acta nº 23/2020 (Publicado el 10 de septiembre del 2020 10:46) | Descargar |
| Acta nº 29/2020 (Publicado el 21 de octubre del 2020 08:46) | Descargar |
| Anuncio de licitación (Publicado el 13 de febrero del 2020 13:03) | Descargar |
| Acuerdo suspensión MC (Publicado el 18 de marzo del 2020 11:31) | Descargar |
| Modificación apertura económica (Publicado el 7 de agosto del 2020 14:00) | Descargar |
| Resolución Prórroga 2022-7-22 (P.A. 2019-0-79) (Publicado el 17 de agosto del 2022 14:00) | Descargar |

Mesa de Contratacion

Fecha de descarga: 24-11-2026 06:00:26