En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de febrero del 2020 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de febrero del 2022 13:33.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de marzo del 2020 18:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	2020-0-102
Referencia	3412421

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Suministro de Parafina blanda (vaselina filante) 1g/g pomada y solución rectal de citrato lauril sulfoacetato 450 mg/ 45 MG 5 ML del Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Valor estimado sin impuestos	64.484,75 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	29.311,25 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	30.483,70 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	3 de marzo del 2020 18:00

División en lotes

Número de lotes:	2

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe de Necesidad 2020-0-102 (Publicado el 6 de febrero del 2020 10:03) Descargar

Justif, Resuelve, Inicio y Aprobación 2020-0-102 (Publicado el 6 de febrero del 2020 10:03) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 6 de febrero del 2020 10:03) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 6 de febrero del 2020 10:03) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,

*** Presentación de ofertas:**
Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,

donde está disponible la información necesaria.

* **Apertura económica y por aplicación de fórmulas**:

- Dirección: Hospital Universitario 12 de Octubre -Sala de Reuniones 2- Planta primera, Residencia General, Avda. de Córdoba s/n
- Fecha y hora: **04 de marzo de 2020, a las 10:00 horas**.

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores (Publicado el 5 de marzo del 2020 10:32) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A96184882
Nombre o razón social del adjudicatario:	LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	10.499,85 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.919,84 euros

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08290348
Nombre o razón social del adjudicatario:	LAINCO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.281,25 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	5.492,50 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	09/07/2021

NIF del contratista:	A96184882
Nombre o razón social del contratista:	LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.,

Importe de la prórroga (sin impuestos):	10.499,85 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	10.919,84 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	09/07/2021
NIF del contratista:	A08290348
Nombre o razón social del contratista:	LAINCO, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	5.281,25 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	5.492,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 9 de julio del 2020 09:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 26 de junio del 2020

Anuncio Formalización 2020-0-102 (Publicado el 16 de julio del 2020 12:45) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 16 de julio del 2020

Instancia 2020-0-102 (Publicado el 6 de febrero del 2020 10:03)	Descargar
Informe técnico (Publicado el 8 de junio del 2020 12:31)	Descargar
ACTA Nº 110-20. Exp. 2020-0-102 (04-03-20) (Publicado el 3 de febrero del 2022 11:00)	Descargar
ACTA Nº 156-20. Exp. 2020-0-102 (27-05-20) (Publicado el 4 de febrero del 2022 12:15)	Descargar
ACTA 179-20. Exp. 2020-0-102 (03-06-20) (Publicado el 9 de febrero del 2022 13:16)	Descargar
ACTA Nº 257-20. Exp. 2020-0-102 (24-06-20) (Publicado el 15 de febrero del 2022 14:15)	Descargar
Anuncio Licitación 2020-0-102 (Publicado el 6 de febrero del 2020 10:03)	Descargar
Contrato REIG JOFRE 2020-0-102 (Publicado el 16 de julio del 2020 12:45)	Descargar
Anexo al Contrato REIG JOFRE 2020-0-102 (Publicado el 16 de julio del 2020 12:45)	Descargar
Contrato LAINCO 2020-0-102 (Publicado el 16 de julio del 2020 12:45)	Descargar
Anexo al Contrato LAINCO 2020-0-102 (Publicado el 16 de julio del 2020 12:45)	Descargar
Prórroga del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2022 13:46)	Descargar

Fecha de descarga: 24-11-2026 16:44:23