En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de octubre del 2019 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de septiembre del 2026 08:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de noviembre del 2019 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	37/2019
Referencia	3260032

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ▪ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de mejora del abastecimiento a Pezuela de las Torres

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45240000-1
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Manual
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.869.072,46 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.869.072,46 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	2.261.577,68 euros
Duración del contrato	18 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	11 de noviembre del 2019 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 10 de octubre del 2019 14:32) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2019 14:32) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** ObtenciÃ³n de documentaciÃ³n e informaciÃ³n:**

- Canal de Isabel II, S.A. Ãrea de ConstrucciÃ³n, Tratamiento y RegulaciÃ³n . C/ Santa Engracia 125, planta baja. 28003- Madrid. TelÃ©fono: 91 545 10 00 extensiÃ³n 1059.

-

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de noviembre del 2019 14:04)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 20 de noviembre del 2019 11:32)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de noviembre del 2019 08:30)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de diciembre del 2019 13:32)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de septiembre del 2020 17:55)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

20 de septiembre del 2022

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A46146387
Nombre o razón social del adjudicatario:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.446.914,87 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.750.766,99 euros
Fecha del contrato:	13 de Mayo del 2022

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:12)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2024 13:27)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2025 14:16)	Descargar

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2025 14:16)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:12)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2024 13:27)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2025 14:16)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:33)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:12)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2024 13:27)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2025 14:16)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 1 de diciembre del 2023 11:44)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 3 de junio del 2024 13:32)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 14 de Mayo del 2025 13:08)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 14 de Mayo del 2025 13:21)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 3 de julio del 2025 08:23)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 20 de agosto del 2025 09:45)	Descargar

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 20 de agosto del 2025 09:45)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 29 de octubre del 2025 13:54)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	05/10/2022
Nombre:	Modificación del contrato 37/2019 (1)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	133.033,56 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	160.970,61 euros

Fecha de aprobación	17/11/2023
Nº del contrato	37/2019
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	12/01/2024
Nº del contrato	37/2019
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-495,75 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-599,86 euros
Fecha de aprobación	23/05/2024
Nº del contrato	37/2019
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	29/07/2024
Nº del contrato	37/2019

NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	46.977,21 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	56.842,42 euros
Fecha de aprobación	05/05/2025
Nº del contrato	37/2019

NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Variación del plazo de ejecución:	2 meses
Fecha de aprobación	06/08/2025
Nº del contrato	37/2019

NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Variación del plazo de ejecución:	2 meses
Fecha de aprobación	22/08/2025

Nº del contrato	37/2019
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	37.121,46 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	44.916,97 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 24 de enero del 2022

Anuncio formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 14:32)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 20 de septiembre del 2022

Acta de la Mesa de Contratación (14.11.2019) (Publicado el 19 de noviembre del 2019 14:01)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (16.12.2020) (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:15)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (19.12.19) (Publicado el 20 de enero del 2020 12:33)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (20.12.19) (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33)	Descargar

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 20 de noviembre del 2019 13:31)	Descargar
Formulario DEUC Anexo III	Descargar
Informe técnico (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:15)	Descargar
Informe Técnico (17.12.19) (Publicado el 20 de enero del 2020 12:33)	Descargar
INI (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33)	Descargar
Informe de valoración de ofertas (22.02.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 15:45)	Descargar
Informe justificación de temeridad (19.01.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 15:45)	Descargar
Acta de la mesa de contratación (02.03.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 15:45)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (18.01.2022) (Publicado el 19 de enero del 2022 10:00)	Descargar
Informe solvencia propuesto como adjudicatario (02.06.2021) (Publicado el 19 de enero del 2022 10:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (02.03.2022) (Publicado el 2 de marzo del 2022 13:45)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (15.03.2022) (Publicado el 15 de marzo del 2022 12:45)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (21.04.2022) (Publicado el 22 de abril del 2022 12:30)	Descargar
Informe Técnico. (19.04.2022) (Publicado el 22 de abril del 2022 12:30)	Descargar
Comunicación fecha apertura sobres nº 3 (Publicado el 19 de diciembre del 2019 12:02)	Descargar
Convocatoria Visita (Publicado el 10 de octubre del 2019 14:32)	Descargar
Modificación fecha apertura pública (Publicado el 20 de noviembre del 2019 13:31)	Descargar

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 20 de noviembre del 2019 13:31)	Descargar
Aviso importante a las empresas licitadoras (Publicado el 25 de noviembre del 2020 14:31)	Descargar
Acuerdo 1ª Adjudicación (24.01.2022) (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:45)	Descargar
Acuerdo Ineficacia de la Adjudicación (09.03.2022) (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:45)	Descargar
Acuerdo 2ª Adjudicación (27.04.2022) (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:45)	Descargar
Anuncio Adjudicación (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:45)	Descargar
Documento formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 14:32)	Descargar
Anuncio de modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:40)	Descargar
Informe servicio aprobación modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:40)	Descargar
Adenda al acuerdo de modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:40)	Descargar
ANUNCIO 2º MODIFICACION DE CONTRATO (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:33)	Descargar
Informe modificación 2º contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:33)	Descargar
Acuerdo modificación 2º contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:33)	Descargar

Proyecto Técnico

Fecha de descarga: 24-11-2026 05:59:11