Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de octubre del 2019 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de noviembre del 2023 09:32.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 28/2019.
Referencia	3259866
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Medicamentos exclusivos: Glucosidasa alfa (MYOZYME), Vandetanib (CAPRELSA), Rasburicasa (FASTURTEC), Inmunoglobulina antitimocítica (TIMOGLOBULINA)

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No

Código CPV	33600000-6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	5.740.463,42 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.103.935,28 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.148.092,69 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 7 de octubre del 2019 17:31) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de octubre del 2019 17:31) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de octubre del 2019 17:31) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información: Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.
- Oficinas de Atención al Ciudadano
* Presentación de ofertas o solicitudes de participación
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/IndexSkinName=hospitaluniversitariolapaz

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

10 de diciembre del 2019

Anuncio Formalización BOCM

Anuncio de formalización BOCM Prórroga

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 4ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08163586
Nombre o razón social del adjudicatario:	Sanofi-Aventis, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.103.934,75 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.148.092,14 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	25/08/2020
NIF del contratista:	A08163586
Nombre o razón social del contratista:	Sanofi-Aventis, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.103.934,75 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.148.092,14 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	22/09/2021
NIF del contratista:	A08163586
Nombre o razón social del contratista:	Sanofi-Aventis,
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.103.934,75 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.148.092,14 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	06/10/2022
NIF del contratista:	A08163586

Nombre o razón social del contratista:	Sanofi-Aventis, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.100.499,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.144.518,96 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	18/10/2023
NIF del contratista:	A08163586
Nombre o razón social del contratista:	Sanofi-Aventis, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	88.648,63 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	92.194,57 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 08:49)	Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 7 de octubre del 2019 17:31)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 4 de octubre del 2019

Anuncio de formalización (Publicado el 22 de noviembre del 2019 12:01)	Descargar
Anuncio de formalización prorroga (Publicado el 18 de noviembre del 2020 13:30)	Descargar
Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 13 de enero del 2022 13:45)	Descargar
Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 9 de enero del 2023 13:53)	Descargar
Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 25 de octubre del 2023 12:08)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 18 de noviembre del 2020

Resolución Prórroga P.N.S.P. 28/2019 (Publicado el 26 de agosto del 2020 13:30)	Descargar
Resolución Prórroga 2ª (Publicado el 22 de septiembre del 2021 13:46)	Descargar
Resolución Prórroga P.N.S.P. 28/2019 3ª (Publicado el 7 de octubre del 2022 12:30)	Descargar
Resolución 4ª prórroga (Publicado el 19 de octubre del 2023 13:08)	Descargar

Fecha de descarga: 23-11-2026 15:12:10