

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de septiembre del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de septiembre del 2023 13:03.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 16/2019.
Referencia	3259257
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Sanidad<ul style="list-style-type: none">■ Servicio Madrileño de Salud<ul style="list-style-type: none">■ Dirección General Asistencial<ul style="list-style-type: none">■ Gerencia Asistencial de Hospitales<ul style="list-style-type: none">■ Hospital Universitario La Paz
Objeto del contrato	Medicamentos exclusivos: Ustekinumab (STELARA), Guselkumab (TREMIFYA), Secukinumab (COSENTYX), Brodalumab, (KYNTHEUM) e Ixekizumab (TALTZ)
Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	13.968.028,67 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.686.159,36 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.793.605,73 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de inicio (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información: Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47. Oficinas de Atención al Ciudadano * Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/IndexSkinName=hospitaluniversitariolapaz>

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de noviembre del 2022

Anuncio Formalización BOCM

Anuncio de Formalización BOCM Modificación

Anuncio de formalización BOCM Prórroga

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

[Formalización BOCM 3ª prórroga](#)

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28925899
Nombre o razón social del adjudicatario:	Janssen Cilag, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.562.974,54 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.625.493,52 euros
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08011074
Nombre o razón social del adjudicatario:	Novartis Farmacéutica, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	750.845,16 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	780.878,97 euros

3	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A58549585
Nombre o razón social del adjudicatario:	Laboratorios Leo Pharma, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	77.711,10 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	80.819,54 euros

4	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28058386
Nombre o razón social del adjudicatario:	Lilly, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 294.628,54 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 306.413,68 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 13/08/2020

NIF del contratista: A28925899

Nombre o razón social del contratista: Janssen Cilag , S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.562.655,96 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.625.162,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 13/08/2020

NIF del contratista: A08011074

Nombre o razón social del contratista: Novartis Farmacéutica, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 750.845,16 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 780.878,97 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 13/08/2020

NIF del contratista: A58549585

Nombre o razón social del contratista: Laboratorios LEO Pharma, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 58.283,33 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 60.614,66 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 13/08/2020

NIF del contratista: A28058386

Nombre o razón social del contratista: Lilly S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 294.628,54 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 306.413,68 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/10/2021

NIF del contratista: A28925899

Nombre o razón social del contratista: Janssen Cilag , S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 285.134,58 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 296.539,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/10/2021

NIF del contratista: A08011074

Nombre o razón social del contratista: Novartis Farmacéutica, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 750.845,16 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 780.878,97 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/10/2021

NIF del contratista: A58549585

Nombre o razón social del contratista: Laboratorios LEO Pharma, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 58.283,33 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 60.614,66 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/10/2021

NIF del contratista: A28058386

Nombre o razón social del contratista: Lilly S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 288.017,06 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 299.537,74 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 15/09/2022

NIF del contratista: A08011074

Nombre o razón social del contratista: Novartis Farmacéutica, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 750.665,38 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 780.691,99 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación	15/09/2022
NIF del contratista:	A28925899
Nombre o razón social del contratista:	Janssen Cilag , S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	256.620,90 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	266.885,74 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 13 de septiembre del 2023 13:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de Adjudicación (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 16 de septiembre del 2019

Anuncio de Formalización (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Anuncio de Formalización (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización Prórroga (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Anuncio de fomralización 3ª prórroga P.N.S.P. 16/2019 (Publicado el 13 de diciembre del 2022 11:55)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 7 de noviembre del 2019

Resolución Modificación (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S.P. 16/2019 (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S.P. 16/2019 2ª (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Resolución 3ª Prórroga (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)
