

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de octubre del 2020 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de octubre del 2024 15:21.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.N.S.P. 32/2020

Referencia 3770336

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro medicamentos exclusivos Sirolimus (Rapamune), Axitinib (Inlyta), Sunitinib (Sutent), Crizotinib (Xalkori), Bosutinib (Bosulif), Palbociclib (Ibrance), Ceftazidima/Avibaztam (Zavicefta), Ceftarolina (Zinforo), Isavuconazol (Cresemba) Y Voriconazol Susp. (Vfend)

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	14.169.220,36 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.724.850,07 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.833.844,07 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote	Objeto del lote
--------------------	------------------------

Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

29 de enero del 2021

Anuncio de Formalización BOCM Modificación P.N.S.P 32/2020

Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28089225
Nombre o razón social del adjudicatario:	PFIZER S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.719.295,73 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.828.067,56 euros
Fecha del contrato:	16 de octubre del 2020

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	19/04/2021
Nombre:	Resolución Modificación PNSP 32/2020
NIF del contratista:	B28089225
Nombre o razón social del contratista:	PFIZER S.L.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	320.464,56 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	333.283,15 euros
Variación del plazo de ejecución:	7 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	04/11/2021
NIF del contratista:	B28089225
Nombre o razón social del contratista:	PFIZER, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.719.064,75 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.827.827,34 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 22/09/2022

NIF del contratista: B28089225

Nombre o razón social del contratista: PFIZER S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.708.077,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.816.400,75 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/10/2023

NIF del contratista: B28089225

Nombre o razón social del contratista: PFIZER S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 177.344,62 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 184.438,40 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación	04/10/2024
NIF del contratista:	B28089225
Nombre o razón social del contratista:	PFIZER S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	147.655,54 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	153.561,76 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de octubre del 2020

Formalización (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05) [Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga P.N.S.P. 32/2020 (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 24 de octubre del 2023 12:22) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de noviembre del 2022

Resolución Modificación PNSP 32/2020 (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S.P. 32/2020. (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S.P. 32/2020 2ª (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

Resolución prórroga PNSP 32/2020 3ª (Publicado el 18 de octubre del 2023 11:40)

[Descargar](#)

Resolución 4ª Prórroga PNSP 32/2020 (Publicado el 7 de octubre del 2024 15:21)

[Descargar](#)
