



Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de septiembre del 2020 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2024 10:27.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 12/2020
Referencia	3769944
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de Medicamentos exclusivos Ioflupano 123I (DATSCAN) y Iodixanol (VISIPAQUE)

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No

Código CPV	33600000- 6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.605.160,08 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	308.684,63 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	321.032,02 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

 $N^{\underline{o}}$ del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 30 de septiembre del 2020 12:30)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de septiembre del 2020 12:30)

Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano
- * Presentación de ofertas o solicitudes de participación

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

10 de febrero del 2021

Anuncio de Formalización BOCM	
Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga	
Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga	
Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga	
Anuncio formalización BOCM 4º prórroga	

Resultados de la licitación

lº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A59432179
Nombre o razón social del adjudicatario:	GE Healthcare Bio-Sciences, SAU (PYME)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	308.678,10 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	321.025,22 euros
Fecha del contrato:	26 de octubre del 2020

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Fecha de aprobación 01/09/2021 NIF del contratista: A59432179 Nombre o razón social del GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U. contratista: Importe de la prórroga (sin 308.678,10 euros impuestos): Importe de la prórroga (con 321.025,22 euros impuestos): Variación del plazo de ejecución: 12 meses Fecha de aprobación 06/10/2022 NIF del contratista: A59432179 Nombre o razón social del GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U. contratista: Importe de la prórroga (sin 308.678,10 euros impuestos): Importe de la prórroga (con 321.025,22 euros impuestos): Variación del plazo de ejecución: 12 meses

30/09/2023

NIF del contratista: A59432179

Nombre o razón social del

contratista:

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

308.678,10 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

321.025,22 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 16/08/2024

NIF del contratista: A59432179

Nombre o razón social del

contratista:

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

308.678,10 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

321.025,22 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 30 de septiembre del 2020 12:30)

Descargar

Resolución Prórroga (Publicado el 2 de septiembre del 2021 12:30)

Descargar

Fecha publicación adjudicación: 30 de septiembre del 2020

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 20 de enero del 2021 10:31) Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 1 de diciembre del 2022 14:01) Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 24 de octubre del 2023 11:55) Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 24 de octubre del 2023 11:55) Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 26 de noviembre del 2024 13:55) Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de enero del 2021 Resolución Prórroga P.N.S.P. 12/2020 2ª (Publicado el 7 de octubre del 2022 12:30) Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 12/2020 (Publicado el 2 de octubre del 2023 09:01) Resolución de adjudicación Prórroga PNSP 12/2020 (Publicado el 19 de agosto del 2024 10:38)		
Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 1 de diciembre del 2022 14:01) Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 24 de octubre del 2023 11:55) Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 26 de noviembre del 2024 13:55) Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de enero del 2021 Resolución Prórroga P.N.S.P. 12/2020 2ª (Publicado el 7 de octubre del 2022 12:30) Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 12/2020 (Publicado el 2 de octubre del 2023 09:01) Resolución de adjudicación Prórroga PNSP 12/2020 (Publicado el 19 de Descargar	Formalización (Publicado el 28 de enero del 2021 10:31)	Descargar
Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 24 de octubre del 2023 11:55) Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 26 de noviembre del 2024 13:55) Pecha publicación adjudicación definitiva: 28 de enero del 2021 Resolución Prórroga P.N.S.P. 12/2020 2ª (Publicado el 7 de octubre del 2022 12:30) Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 12/2020 (Publicado el 2 de octubre del 2023 09:01) Descargar	· -	<u>Descargar</u>
Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 26 de noviembre del 2024 13:55) Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de enero del 2021 Resolución Prórroga P.N.S.P. 12/2020 2ª (Publicado el 7 de octubre del 2022 12:30) Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 12/2020 (Publicado el 2 de octubre del 2023 09:01) Resolución de adjudicación Prórroga PNSP 12/2020 (Publicado el 19 de Descargar	· -	<u>Descargar</u>
Pecha publicación adjudicación definitiva: 28 de enero del 2021 Resolución Prórroga P.N.S.P. 12/2020 2ª (Publicado el 7 de octubre del 2022 12:30) Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 12/2020 (Publicado el 2 de octubre del 2023 09:01) Descargar Descargar		<u>Descargar</u>
Resolución Prórroga P.N.S.P. 12/2020 2ª (Publicado el 7 de octubre del 2022 12:30) Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 12/2020 (Publicado el 2 de octubre del 2023 09:01) Resolución de adjudicación Prórroga PNSP 12/2020 (Publicado el 19 de Descargar		<u>Descargar</u>
2022 12:30) Resolución 3º Prórroga P.N.S.P. 12/2020 (Publicado el 2 de octubre del 2023 09:01) Resolución de adjudicación Prórroga PNSP 12/2020 (Publicado el 19 de Descargar	2024 13.33)	
2023 09:01) Resolución de adjudicación Prórroga PNSP 12/2020 (Publicado el 19 de	·	
Descargar	Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de enero del 2021 Resolución Prórroga P.N.S.P. 12/2020 2ª (Publicado el 7 de octubre del	<u>Descargar</u>
	Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de enero del 2021 Resolución Prórroga P.N.S.P. 12/2020 2ª (Publicado el 7 de octubre del 2022 12:30) Resolución 3ª Prórroga P.N.S.P. 12/2020 (Publicado el 2 de octubre del	

Fecha de descarga: 28-11-2025 17:54:29