

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de octubre del 2020 11:45.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de junio del 2025 10:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de noviembre del 2020 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Contrato prorrogado

**Número de expediente** PA 2020-0-230

**Referencia** 3770205

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013762

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

**Objeto del contrato**

Suministro de materiales para la desinfección de superficies clínicas y de dispositivos médicos para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid

<b>Tipo de contrato</b>	Suministros
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	33141000-0
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	2.427.639,75 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	899.125,83 euros

**Presupuesto base licitación.** 1.087.942,25 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 30 de noviembre del 2020 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe justificativo de Necesidad (Publicado el 8 de octubre del 2020 11:46)

[Descargar](#)

Nueva Memoria Justificativa (Publicado el 30 de octubre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Nueva O. de Inicio y Aprb.exp y gasto (Publicado el 30 de octubre del 2020 12:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 2 de octubre del 2020

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de octubre del 2020 12:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de octubre del 2020 12:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Obtención de información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

[http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN\\_home](http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home)

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación de Muestras: 30 de noviembre de 2020 a las 14:00 en el Almacén General del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Fecha límite de presentación de Ofertas: 30 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:

[http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN\\_home](http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home)

Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de diciembre del 2020 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A58001686
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BARNA IMPOR MEDICA,S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	251.455,88 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	304.261,61 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	16 de abril del 2021

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 6

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B48910756

**Nombre o razón social del adjudicatario:** VESISMIN S.L

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 382.536,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 469.475,16 euros

**Fecha del contrato:** 16 de abril del 2021

4

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 4

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A08032401

**Nombre o razón social del adjudicatario:** LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 133.600,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 161.656,00 euros

**Fecha del contrato:** 16 de abril del 2021

# Ejecución del contrato

---

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2023 11:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 2 de junio del 2025 14:24)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación en el DOUE](#)

[PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de Mayo del 2025 10:31)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la modificación (Publicado el 11 de septiembre del 2023 11:52)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 11 de septiembre del 2023 11:52)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 11 de septiembre del 2023 11:53)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 11 de septiembre del 2023 11:53)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga del contrato Barna (Publicado el 21 de Mayo del 2025 10:31)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga del contrato  
Vesimin (Publicado el 21 de Mayo del 2025 10:31)

[Descargar](#)

[Publicación de la prórroga en el BOCM](#) [Publicación de la segunda prórroga en el DOUE](#)

---

[Publicación de la segunda prórroga en el BOCM](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 23/02/2023

**NIF del contratista:** A080324018

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 26.720,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 32.331,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 22/03/2023

**NIF del contratista:** A58001686

**Nombre o razón social del contratista:** BARNA IMPORT MEDICA,S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 251.455,88 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 304.261,61 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/03/2023

**NIF del contratista:** B48910756

**Nombre o razón social del contratista:** VESISMIN S.L

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 5.460,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 6.606,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/03/2023

**NIF del contratista:** B48910756

**Nombre o razón social del contratista:** VESISMIN S.L

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 382.536,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 462.868,56 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/03/2023

**NIF del contratista:** A08032401

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 133.600,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 161.656,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/03/2025

**NIF del contratista:** A58001686

**Nombre o razón social del contratista:** BARNA IMPORT MEDICA,S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 125.727,94 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 152.130,81 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/03/2025

<b>NIF del contratista:</b>	B48910756
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	VESISMIN S.L
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	2.730,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	3.303,30 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	18/03/2025
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B48910756
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	VESISMIN S.L
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	191.268,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	231.434,28 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolucion de Adjudicacion (Publicado el 26 de marzo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 25 de marzo del 2021

---

Anuncio Formalizacion (Publicado el 30 de abril del 2021 14:46)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 30 de abril del 2021

---

DEUC

[Descargar](#)

Certificado Ofertas (Publicado el 26 de marzo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Acta nº 39/2020 1 de diciembre (Publicado el 24 de marzo del 2021 10:16)

[Descargar](#)

Acta nº 43/2020 15 de diciembre (Publicado el 24 de marzo del 2021 10:16)

[Descargar](#)

Acta nº 5/2021 12 de febrero (Publicado el 24 de marzo del 2021 10:16)

[Descargar](#)

Acta nº 6.7/2021 9 de febrero (Publicado el 24 de marzo del 2021 10:16)

[Descargar](#)

Acta 7.8/2021 16 de febrero (Publicado el 24 de marzo del 2021 10:16)

[Descargar](#)

Acta nº 10 10/03/2021 (Publicado el 25 de marzo del 2021 12:31)

[Descargar](#)

---

Nuevo Anuncio Licitacion (Publicado el 30 de octubre del 2020 12:15)

[Descargar](#)

---

[DOUE Licitacion](#) [BOCM Licitacion](#)

---

Aclaraciones (Publicado el 23 de noviembre del 2020 11:00)

[Descargar](#)

Resolucion Modificacion (Publicado el 16 de octubre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Resolucion Reanudacion (Publicado el 26 de noviembre del 2020 11:16)

[Descargar](#)

3 CONTRATOS FIRMADOS (Publicado el 30 de abril del 2021 14:46)

[Descargar](#)

---

[Composicion Mesa de Contratacion Permanente](#) [DOUE modificacion](#) [BOCM MODIFICACION LICITACION](#)

[DOUE Formalizacion](#) [BOCM Formalizacion](#)

---