

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de julio del 2020 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de marzo del 2022 13:36.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005836 (12-D/20)
Referencia	3680388
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Programa de funcionamiento de los centros de visitantes del parque nacional de la Sierra de Guadarrama
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	5 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

329.746,83 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

329.746,83 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

09/12/2020

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
285.274,99 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
285.274,99 euros
Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Otra información

Memoria y presupuesto del encargo (Publicado el 24 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Memoria de idoneidad (Publicado el 24 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación de la documentación técnica (Publicado el 24 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 24 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Información sobre subcontratación (Publicado el 6 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Memoria de la prórroga (Publicado el 11 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 11 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación de la liquidación del encargo (Publicado el 4 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
