

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de julio del 2020 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de noviembre del 2021 09:59.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005846 (12-B/20)
Referencia	3715039
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Diversas actuaciones de apoyo técnico a la gestión de la red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid para el año 2020</p> <p>Expediente nº: EG/2020/0000005846 (12-B/20)</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	7 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

273.728,11 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

273.728,11 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

09/02/2021

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
273.728,11 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
273.728,11 euros
Variación del plazo de ejecución:
7 meses

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 31 de julio del 2020 09:31)	Descargar
Memoria justificativa y económica del encargo (Publicado el 31 de julio del 2020 09:31)	Descargar
Documento de aprobación de documentación del encargo (Publicado el 31 de julio del 2020 09:31)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 31 de julio del 2020 09:31)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 5 de agosto del 2020 15:00)	Descargar
Memoria justificativa y económica de la prórroga del encargo (Publicado el 10 de febrero del 2021 11:31)	Descargar
Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 10 de febrero del 2021 11:31)	Descargar
Información subcontratación de la prórroga (Publicado el 17 de febrero del 2021 13:01)	Descargar
Nueva información subcontratación (Publicado el 26 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Liquidación del encargo (Publicado el 24 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
