

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de julio del 2020 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de marzo del 2022 13:16.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de septiembre del 2020 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-005065/2020

**Referencia** 3699657

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

---

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

---

**Objeto del contrato**

Acondicionamiento del puente ferroviario de La Poveda sobre el río Jarama, entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey.

---

**Tipo de contrato** Obras

---

**Código CPV** 45221119-9

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 617.117,47 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 746.712,14 euros

---

**Duración del contrato** 6 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 3 de septiembre del 2020 23:59

---

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de pliego, gasto y expediente (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Obtención de información:

- Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa.
- Correo electrónico: [contratación.transportes@madrid.org](mailto:contratación.transportes@madrid.org)
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 8 de septiembre de 2020
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 8 de septiembre de 2020

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables automáticamente mediante fórmulas:

- 21 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas.
- 

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de octubre del 2020 12:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80553373
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	COYMAL, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	504.859,17 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	610.879,59 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	22/02/2022
<b>Nombre:</b>	OBR-5065/2020 Modificado

<b>NIF del contratista:</b>	B80553373
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Coymal, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	10.504,41 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	12.710,33 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0 meses

---

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	19/07/2021
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B80553373
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	COYMAL, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	3 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	04/11/2021
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B80553373
-----------------------------	-----------

**Nombre o razón social del contratista:** COYMAL, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 13:46)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 15 de diciembre del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 14 de enero del 2021

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 14 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de calificación de doc.admtva.08.09.2020 (Publicado el 14 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de apertura de ofertas de 21.09.2020 (Publicado el 23 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe técnico sobre criterios con juicios de valor (Publicado el 23 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de 02.10.2020 (Publicado el 6 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de documentación prop.adjudicatario de 19.10.2020 (Publicado el 26 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de valoración de subsanación de documentacion de 03.11.2020 (Publicado el 5 de noviembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Anuncio de licitación (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Contrato (Publicado el 14 de enero del 2021 12:46)	<a href="#">Descargar</a>
orden ampliación plazo (Publicado el 20 de julio del 2021 14:20)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de ampliación de plazo (Publicado el 5 de noviembre del 2021 13:31)	<a href="#">Descargar</a>
Propuesta de modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de supervisión de proyecto modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de supervisión de proyecto modificado complementario (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico de la modificación 1 (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico de la modificación 2 (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe del Área de Contratación del modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Alegaciones consultora a la modificacion (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Conformidad del contratista con la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de la Abogacia a la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden de aprobación del modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio de la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	

