



En plazo
Pendiente de adjudicación
Adjudicada
Resuelta

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de julio del 2020 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de marzo del 2022 13:16.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de septiembre del 2020 23:59.

## Datos del expediente

#### Suscríbase a las alertas

Anulada

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-005065/2020
Referencia	3699657

Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13003355

### Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

### Objeto del contrato

Acondicionamiento del puente ferroviario de La Poveda sobre el río Jarama, entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey.

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45221119- 9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Presupuesto base licitación sin impuestos	617.117,47 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	746.712,14 euros
Duración del contrato	6 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	3 de septiembre del 2020 23:59

## Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

Descargar

Orden de inicio (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

Descargar

Orden de aprobación de pliego, gasto y expediente (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

Descargar

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

Descargar

Descargar todos los archivos

### Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa.
- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 8 de septiembre de 2020
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

• Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

• 8 de septiembre de 2020

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables automáticamente mediante fórmulas:

• 21 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas.

# Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:30)

Descargar

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de octubre del 2020 12:45)

Descargar

Descargar todos los archivos

# Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B80553373

Nombre o razón social del

adjudicatario:

COYMAL, S.L.

4

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

504.859,17 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

610.879,59 euros

# Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 22/02/2022

Nombre: OBR-5065/2020 Modificado

NIF del contratista: B80553373

Nombre o razón social del contratista:

Coymal, S.L.

Importe de la modificación (sin

impuestos):

10.504,41 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

12.710,33 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 19/07/2021

NIF del contratista: B80553373

Nombre o razón social del

contratista:

COYMAL, S.L.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 04/11/2021

NIF del contratista: B80553373

Nombre o razón social del contratista:

COYMAL, S.L.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Descargar todos los archivos

## Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 13:46)

Descargar

Fecha publicación adjudicación: 15 de diciembre del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05)

Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 14 de enero del 2021

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 14 de septiembre del 2020

Descargar

01:00)

Acta de la Mesa de calificación de doc.admtva.08.09.2020 (Publicado el 14 de septiembre del 2020 01:00)

Descargar

Acta de la Mesa de apertura de ofertas de 21.09.2020 (Publicado el 23 de septiembre del 2020 01:00)

Descargar

Informe técnico sobre criterios con juicios de valor (Publicado el 23 de septiembre del 2020 01:00)

Descargar

Acta de la Mesa de 02.10.2020 (Publicado el 6 de octubre del 2020

Descargar

01:00)

Acta de la Mesa de valoración de documentación prop.adjudicatario de 19.10.2020 (Publicado el 26 de octubre del 2020 01:00)	Descargar (
Acta de valoración de subsanación de documentacion de 03.11.2020 (Publicado el 5 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar_
Anuncio de licitación (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Contrato (Publicado el 14 de enero del 2021 12:46)	<u>Descargar</u>
orden ampliación plazo (Publicado el 20 de julio del 2021 14:20)	<u>Descargar</u>
Aprobación de ampliación de plazo (Publicado el 5 de noviembre del 2021 13:31)	<u> Descargar</u>
Propuesta de modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar Descargar
Informe de supervisión de proyecto modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<u>Descargar</u>
Informe de supervisión de proyecto modificado complementario (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe técnico de la modificación 1 (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<u>Descargar</u>
Informe técnico de la modificación 2 (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar (
Informe del Área de Contratación del modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar (
Alegaciones consultora a la modificacion (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Conformidad del contratista con la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe de la Abogacia a la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<u> Descargar</u>
Orden de aprobación del modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	<u>Descargar</u>
Anuncio de la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar

royceto de obra	s Mesa de Contratad	sion permanence	

Fecha de descarga: 28-11-2025 11:04:04